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Poznań, 14-12-2012 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
 

Oświadczam, że prace projektowe w projekcie przebudowy pomieszczeń piwnicznych Sądu 

Rejonowego w Poznaniu wykonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 7 

lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz. U.  Nr 106, poz. 1126, 2000 r.; Dz. U. Nr 80, poz. 718, 2003 

r.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 121, poz.1131, 2003 r.), normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej  
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3.1 INFORMACJE PODSTAWOWE  

 

3.1.1 Adres inwestycji 

Poznań; ul. Reymonta 35 

 

3.1.2 Inwestor 

POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI, ul. Chwiałkowskiego 34 61-553 Poznań 

 

3.1.3 Podstawy opracowania 

- Uzgodnienia i umowa z inwestorem 

- Wizja lokalna  

- Normy i przepisy prawne 

- Pomiary inwentaryzacyjne 

- Dokumentacja fotograficzna 

 

3.1.4 Zakres i cel opracowania 

Zasadniczym celem opracowania jest projekt remontu sali sportowej oraz przebudowy 

pomieszczeń towarzyszących w budynku hali sportowej przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu. 

 

3.1.5 Charakterystyka ogólna 

Budynek spełnia funkcję obiektu użyteczności publicznej. Wejścia do budynku znajdują się od 

strony toru łuczniczego oraz od strony przychodni sportowej. Trzecie wejście bezpośrednio na 

salę sportową znajduje się od strony hali Arena. Budynek składa się z części parterowej na 

której znajdują się pomieszczenia dla trenerów grup sportowych, toalety oraz pomieszczenie 

higieniczno sanitarne z sauną. W części pod poziomem terenu znajduje się sala sportowa  

o konstrukcji słupowej oraz pomieszczenia dla użytkowników : szatnie, toalety z prysznicami, 

magazyny oraz kotłownia. Pomieszczenia te rozdzielone są ściankami działowymi. 

 

3.2 STAN INWENTARYZACYJNY – OPIS I OCENA 

 

ELEWACJA PÓŁNOCNA 

Głównym elementem elewacji są profile szklane VITROLIT i okna doświetlające salę – w złym 

stanie technicznym - nieszczelne. Nad szklaną elewacją znajduje się żelbetowa attyka w 

kolorze szarym, połączona jest z wystającymi dźwigarami. Okna i szklane profile oparte są na 

żelbetowym cokole. Ściany elewacji pokryte są tynkiem w kolorze jasno brązowym i 

beżowym. Poniżej poziomu terenu znajduje się prefabrykowany mur oporowy. Za attyką 

zlokalizowana jest rynna w kolorze szarym, rynna oraz rury spustowe są w złym stanie 

technicznym – zaleca się ich wymianę. Przy wejściu zlokalizowany jest daszek – w złym stanie 

technicznym i wizualnym oraz betonowe schody ze stalową barierką. Z boku schodów 

znajdują się kominy wychodzące z kotłowni. Istniejąca obróbka blacharska poddana korozji 

w złym stanie technicznym.  

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ 

 

Pomieszczenia nr 001-003 – pomieszczenia dla trenerów. 

Ściany z płyt gipsowo – kartonowych, posadzki z lastru na zaprawie cementowej, okna 

aluminiowe, drzwi do pomieszczeń drewniane, pełne. 

 

Pomieszczenie nr 004 – korytarz. 

Posadzka z lastru na zaprawie cementowej. Ściany murowane oraz z płyt gipsowo-

kartonowych, wykończone tynkiem w kolorze białym. Drzwi pomiędzy przedsionkiem a 

korytarzem stalowe z profilami szklanymi, drzwi wejściowe do budynku od strony południowej 

stalowe, pełne. Drzwi na klatkę schodową - aluminiowe szklane. Na korytarzu znajduje się 
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metalowa skrzynka hydrantowa. Schody wyposażone są w stalowe poręcze wypełnione 

drewnianymi deskami. 

 

Pomieszczenie nr 005 – przedsionek. 

Posadzka z lastru na zaprawie cementowej. Ściany murowane wykończone tynkiem w 

kolorze białym. Drzwi wejściowe do budynku aluminiowe z profilami szklanymi, w kolorze 

białym.  

 

Pomieszczenie nr 006-008 – toalety. 

Posadzka z płytek antypoślizgowych, ściany obłożone płytkami ceramicznymi. W toaletach 

znajdują się umywalki, ustępy wydzielone ścianką działową oraz prysznice. Pomieszczenie nr 

008 posiada osobny dostęp do sauny oraz wydzielony wc i wannę. Okno w pomieszczeniu nr 

008 aluminiowe w kolorze białym. 

 

Pomieszczenie nr 009 – sala sportowa 

W wyniku odbytej wizji lokalnej i przeprowadzonej odkrywce, na sali odkryto 2 rodzaje 

posadzek, pierwsza główna składa się z parkietu na drewnianych legarach ułożonych 

krzyżowo uniesionych na cegłach pełnych. Całość położona jest na warstwie betonu. Drugą 

posadzką jest wykładzina PCV wyłożona na drewnianą podłogę o takiej samej konstrukcji co 

drewniany parkiet. Dach składający się z płyt warstwowych, dźwigarów i płatwi stalowych 

utrzymuje konstrukcja stalowych słupów rozstawionych co 6,0 metrów. Na stalowych 

płatwiach zamontowany jest sufit podwieszany z płyt drewnianych rozstawionych co 25-

30cm. Ściany murowane pokryte tynkiem, od strony północnej ponad poziomem terenu 

zlokalizowana jest elewacja ze szklanych profili VITROLIT i okien. W sali znajduje się sprzęt 

sportowy (elementy sprzętu do siłowni, przenośne tarcze strzelnicze) oraz wyposażenie na 

stałe przytwierdzone do ścian i słupów: kosze do koszykówki, drabinki gimnastyczne, 

kołowrotki i haki do linek. Ścianą dzielącą salę na dwie części jest płachta zawieszona na linie 

pomiędzy słupami. Pod jedną z węższych ścian zamocowana jest również tkanina służąca za 

ochronę ściany przed uszkodzeniami. Na sali przy dłuższych ścianach zlokalizowane są 

grzejniki z obudową stalowo – drewnianą. Na ścianie zachodniej usytuowane są aluminiowe 

okna oraz wejście do szatni (drzwi podwieszone na konstrukcji stalowej, na wysokości 20cm 

nad posadzką). Na ścianie zamontowane są lustra (stan zły – popękane). Od strony 

wschodniej znajdują się drzwi prowadzące bezpośrednio na salę, drzwi stalowe pełne w złym 

stanie technicznym. Obok drzwi umiejscowiony jest hydrant w stalowej obudowie – obudowa 

w złym stanie, drzwiczki „wepchnięte” do środka. 

 

Pomieszczenie nr 010 – Kotłownia – remont nie obejmuje tego pomieszczenia. 

 

Pomieszczenie nr 011, 017-018 – Szatnie 

Na posadzce wykładzina PCV, ściany z płyt gipsowo – kartonowych oraz murowane, 

malowane w kolorze jasno różowym. Sufit z płyt trapezowych na stalowych płatwiach. Drzwi 

do szatni drewniane, pełne w kolorze białym. W pomieszczeniach znajdują się 

nieobudowane grzejniki. Przez pomieszczenia pod sufitem przechodzi rura wentylacyjna. 

Pomieszczenia 017-018 w ścianach murowanych mają kratki do dylatacji pomiędzy ścianą a 

murem oporowym.  

 

Pomieszczenie nr 012 – Szatnia 

Na posadzce lastr na zaprawie cementowej, ściany murowane wykończone tynkiem 

malowanym farbą w kolorze białym i brzoskwiniowym. Wzdłuż jednej ściany znajduje się 

murek o wysokości 45cm, na końcu murka znajduje się rura obudowana o wysokości 1,20m. 

Pod sufitem poprowadzone są rury odpowietrzające, wentylacyjne oraz doprowadzenie 

wody ciepłej i zimnej. Pomieszczenie wyposażone jest w grzejnik. 

 

Pomieszczenie nr 013 – pomieszczenie z prysznicami. 
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Posadzkę stanowią płytki ceramiczne, w posadzce zlokalizowano kratkę odpływową. Ściany 

murowane, pomalowane na żółto, niecki prysznicowe wykończone płytkami ceramicznymi. 

Prysznice nie posiadają ścianek oddzielających je od reszty pomieszczenia, pomiędzy nimi 

ścianka działowa. Sufit podwieszany z płyt gipsowo – kartonowych (zły stan techniczny, sufit 

podwieszony za nisko, luźne płyty). Nad sufitem przeprowadzone są rury wentylacyjne i 

odpowietrzające. Drzwi drewniane z profilem szklanym w kolorze białym. 

 

Pomieszczenie nr 014 – przedsionek. 

Posadzka z płytek ceramicznych. Ściany murowane w kolorze żółto białym. Sufit podwieszany 

z płyt gipsowo – kartonowych. Drzwi pełne, drewniane białe. 

 

Pomieszczenie nr 015 – szatnia. 

Posadzka z płytek ceramicznych. Ściany murowane w kolorze zielonym. Sufit podwieszany z 

płyt gipsowo – kartonowych. Prysznic w zabudowie murowanej. W oddzielnym pomieszczeniu 

WC. Drzwi drewniane z profilem szklanym w kolorze białym. 

 

Pomieszczenie nr 016 – korytarz. 

Korytarz dzieli się na dwa rodzaje posadzek, pierwszą stanowi lastr w zaprawie cementowej, 

drugą posadzką jest wykładzina PCV. Na korytarzu zlokalizowane jest miejsce dla sprzętu 

sportowego oddzielone siatką na słupach przyczepionych poprzez śruby do podłogi, a od 

góry przyspawane punktowo do stalowych płatwi. Na korytarzu występują dwa rodzaje 

sufitów, pierwsza część od strony sali sportowej to płyta trapezowa ułożona na stalowych 

płatwiach. W dalszej części sufit wykończony tynkiem malowanym w kolorze białym. Na 

korytarzu znajduje się hydrant. Pod sufitem poprowadzone są rury odpowietrzające, 

wentylacyjne oraz doprowadzenie wody ciepłej i zimnej.  

 

Pomieszczenie nr 019 – przedsionek. 

Pomieszczenie łączące korytarz z WC i kotłownią. Na posadzce lastr na zaprawie 

cementowej, Ściany murowane, razem z sufitem otynkowane i malowane w kolorze 

brzoskwiniowym. W pomieszczeniu znajduje się pion odpowietrzający. Pod sufitem 

zlokalizowany jest występ obudowany płytą gipsowo – kartonową. Drzwi drewniane, pełne, 

białe.  

 

Pomieszczenie nr 020 – WC. 

Sufit wykończony tynkiem w kolorze białym, ściany i posadzka obłożone z płytek 

ceramicznych. W pomieszczeniu znajduje się pion odpowietrzający. Pomieszczenie 

wyposażone w umywalkę i ustęp. 

 

Pomieszczenie nr 021 – magazyn. 

Ściany murowane, ściana z otworem drzwiowym z płyt gipsowo - kartonowych. Posadzka z 

lastru na zaprawie cementowej.  Sufit otynkowany w kolorze białym. W pomieszczeniu 

znajduje się sprzęt sportowy. 

 

Pomieszczenie nr 022 – schowek. 

Schowek zlokalizowany pod schodami. Posadzka – wykładzina PCV. Ściany murowane, a od 

strony szatni z płyty gipsowo – kartonowej. Pomieszczenie wyposażone w grzejnik takiego typu 

jakie znajduje się na sali sportowej. 

 

UZBROJENIE TECHNICZNE – do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna oraz 

instalacja sanitarna. 

 

3.3 WNIOSKI I ZALECENIA 
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W celu polepszenia funkcji sportowej obiektu zaleca się remont sali sportowej oraz 

pomieszczeń towarzyszących takich jak szatnie, toalety, prysznice oraz magazyny. 

Na czas remontu należy rozmontować wszelki sprzęt znajdujący się na sali oraz w 

pomieszczeniach, a po wykonaniu remontu Sali zaleca się zamontowanie sprzętu 

spełniającego normy oraz posiadającego atesty. Należy zdemontować elementy 

przyspawane do słupów (kosze, kołowrotki dla linek), drabinki gimnastyczne oraz obudowy 

do grzejników jaki i same grzejniki.  

Ze względu na zły stan techniczny zaleca się wymianę drzwi prowadzących bezpośrednio na 

salę sportową, wymianę szklanych profili na elewacji oraz wymianę obróbki blacharskiej, 

rynien i rur spustowych. W miarę poprawienia stanu wizualnego należy odrestaurować stan 

daszku nad drzwiami wejściowymi oraz elewację.  

Należy zdemontować sufit podwieszany a na jego miejscu zamontować nowy. Obecne 

oświetlenie sali nie spełnia wymogów norm oświetleniowych sal sportowych, w tym celu 

należy zaprojektować oraz zamontować nowe oświetlenie dla sali oraz dla pomieszczeń 

remontowanych. 
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3.4 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 
Zdjęcie nr 1 elewacja szklana – widok od strony toru łuczniczego. 

 

 
Zdjęcie nr 2 widok od strony toru łuczniczego. Wejście do budynku. 
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Zdjęcie nr 3 drzwi wejściowe – widok od strony przychodni sportowej. 
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Zdjęcie nr 4 wejście bezpośrednie na halę sportową. Widok od strony hali Arena. 
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Zdjęcie nr 5 daszek nad wejściem do budynku. 

 

 
Zdjęcie nr 6 szklana elewacja – widok od strony toru łuczniczego. 
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Zdjęcie nr 7 detal połączenia attyki. 
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Zdjęcie nr 8 widok na wejście do szatni 
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Zdjęcie nr 9 widok na salę sportową 

 

 
Zdjęcie nr 10 widok na drugą część Sali sportowej 
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Zdjęcie nr 11 widok na szklaną elewację od wewnętrznej strony sali 
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Zdjęcie nr 12 drzwi wejściowe do szatni 
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Zdjęcie nr 13 sufit podwieszany na Sali sportowej 
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Zdjęcie nr 14 drzwi wejściowe bezpośrednio na salę sportową od strony hali Arena 
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Zdjęcie nr 15 schowek na rzeczy 
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Zdjęcie nr 16 drzwi do szatni 
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Zdjęcie nr 17 szafki na sprzęt 
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Zdjęcie nr 18 rura odpowietrzająca 
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zdjęcie nr 19 hydrant 
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Zdjęcie nr 20 wnętrze szatni 
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zdjęcie nr 21 wnętrze szatni – pomieszczenie nr 012 
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Zdjęcie nr 22 widok na rury pod sufitem – pomieszczenie nr 012 

 

 
Zdjęcie nr 23 widok na rury pod sufitem – pomieszczenie nr 012 
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Zdjęcie nr 24 pomieszczenie z prysznicami 
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Zdjęcie nr 25 sufit podwieszany, kasetonowy w pomieszczeniu z prysznicami 
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Zdjęcie nr 26 niecki prysznicowe 
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Zdjęcie nr 27 pomieszczenie WC oraz drzwi do kotłowni 
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Zdjęcie nr 28 pomieszczenie WC 
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Zdjęcie nr 29 drzwi do kotłowni oraz pionów. 
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Zdjęcie nr 30 szatnia florecistek 
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3.5 RYSUNKI INWENTARYZACYJNE 

 

 

I.00 LOKALIZACJA OBIEKTU      skala 1:500 

I.01 RZUT PARTERU       skala 1:100 

I.02 RZUT PIWNICY       skala 1:100 

I.03 PRZEKRÓJ A-A       skala 1:50 

I.04 PRZEKRÓJ B-B       skala 1:100 

I.05 ELEWACJA PÓŁNOCNA      skala 1:100 
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4 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
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4.1 INFORMACJE PODSTAWOWE  

  

4.1.1 Adres inwestycji 

Poznań; 60-751; ul. Reymonta 35 
 

4.1.2 Inwestor 

POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI, ul. Chwiałkowskiego 34; 61-553; Poznań 

 

4.1.3 Podstawy opracowania 

- Uzgodnienia i umowa z inwestorem 

- Wizja lokalna  

- Normy i przepisy prawne 

- Inwentaryzacja 

 

4.1.4 Zakres i cel opracowania 

Zasadniczym celem opracowania jest opracowanie projektu modernizacji obiektu 

sportowego przy ulicy Reymonta 35 w Poznaniu. 

 

4.2 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

 

4.2.1 Przedmiot inwestycji 

Modernizacja obiektu sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35. 

 

4.2.2 Istniejąca zabudowa: 

Działka nr 20/74, obręb Poznań-Łazarz, ark. mapy 29  jest terenem należącym do Poznańskich 

Ośrodków Sportu i Rekreacji i stanowi teren prywatny o charakterze rekreacyjnym. Na terenie 

działki znajduje się budynek przychodni sportowej, centrum tenisowe oraz budynek sali 

sportowej.  

 

4.2.3 Istniejące instalacje: 

Budynek jest wyposażony w instalacje elektryczną oraz instalacje sanitarne. W ramach 

opracowania przewiduje się zmianę instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz wentylacyjnych 

dostosowując je do nowego układu pomieszczeń. 

 

4.2.4 Projektowana zabudowa: 

Nie projektuje się żadnych nowych obiektów kubaturowych. 

 

4.2.5 Warunki gruntowo – wodne: 

Nie dotyczy – zakres opracowania dotyczy elewacji i wnętrza istniejącego obiektu. 

 

4.2.6 Odprowadzenie wody deszczowej: 

Do sieci kanalizacji deszczowej. Wymiana rynien i rur spustowych. 
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4.3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU - ARCHITEKTURA 

 

4.3.1 Opis ogólny 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji obiektu sportowego przy ulicy Reymonta 

35 w Poznaniu. Budynek składa się z dwóch części, w jednej znajduje się sala sportowa z 

posadzką zagłębioną poniżej poziomu terenu i drugiej z pomieszczeniami na parterze i w 

piwnicy.  

 

Zakres modernizacji  

Zakres modernizacji obejmuje salę sportową oraz modernizację pomieszczeń towarzyszących 

takich jak: szatnie, toalety, prysznice oraz magazyny. W zakres opracowania wchodzi też 

termomodernizacja części przegród zewnętrznych min. wymiana płyt warstwowych dachu, 

docieplenie ścian zew. oraz wymiana stolarki okienno-drzwiowej. Zakres opracowania 

pokazano na rysunkach A.01 i A.02 

 

Program funkcjonalny 

Budynek spełnia funkcję obiektu użyteczności publicznej. Główną funkcją jest rekreacja. 

Wejścia do budynku znajdują się od strony toru łuczniczego oraz od strony przychodni 

sportowej. Trzecie wejście bezpośrednio na salę sportową znajduje się od strony hali Arena. 

Budynek składa się z części parterowej na której znajdują się pomieszczenia dla trenerów 

grup sportowych oraz toalety. W części pod poziomem terenu znajduje się sala sportowa oraz 

pomieszczenia dla użytkowników. W zakresie wnętrz projektuje się zmiany wg rys. A.01-A.04 

mające na celu umożliwienie funkcjonowania obiektu według w/w założeń. Na parterze 

zachowuje się dotychczasowy układ pomieszczeń natomiast na kondygnacji pod poziomem 

terenu pomieszczenia zostają wyremontowane zgodnie z rysunkami A.01-A.04. 

Wyremontowana i docieplona zostaje również elewacja od strony toru łuczniczego, 

wymianie podlegają okna oraz profile szklane. Usunięta zostaje attyka, a wystające elementy 

dźwigarów zostają przycięte do granicy ściany. Połączenia profili szklanych ze ścianami 

należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

 

4.3.2 Opis techniczny. 

 

SALA SPORTOWA pom. nr. 009 

Posadzka - Istniejącą posadzkę znajdującą się w sali sportowej należy rozebrać do warstwy 

betonowej. Powierzchnię należy oczyścić i wyrównać poprzez uzupełnienie ubytków 

materiałem dopasowanym do materiału posadzki. Po wyrównaniu należy wykonać izolację 

poziomą 2 x papą termozgrzewalną, dalej pokryć warstwą styropianu EPS 100 gr. 10cm . Na 

styropianie ułożyć warstwę folii budowlanej. Dalej wykonać wylewkę gr. 4,5cm z betonu klasy 

C20/25 zbrojony włóknami . Wylewkę oddylatować od ścian styropianem gr.2cm. Na 

wylewce należy ułożyć folie PE a następnie posadzkę sportową powierzchniowo - elastyczną 

tj. podłogę sportową DLW System K -lub równoważny zgodnie z wytycznymi producenta. Na 

tak wykonanej posadzce układne będą maty tatami (do sportów walki) gr. 4cm.  

Systemowa powierzchniowo – elastyczna podłoga sportowa DLW System K- budowa 

systemu: 

 izolacja podłoża folią PE (układana na zakładkę), 

 warstwa elastyczna gr. 15 mm – jest to pianka poliuretanowa o wymiarze 200x100 cm, 

która zachowuje swoje właściwości elastyczne. Wzdłuż ścian, na całym obwodzie, 

układa się – jako podkład – odcinki płyty wiórowej o szerokości ok. 20 cm i gr. 15 mm, 

 warstwa rozkładająca obciążenia gr. 15 mm – wykonana ze sklejki brzozowej o 

wymiarze 246x58cm, łączona na systemowe pióro i wpust przy użyciu kleju 

poliuretanowego. Przy ścianach i wszystkich elementach konstrukcyjnych należy 

zachować dylatację ok. 15-20 mm. Całość podłogi powinno się przeszlifować a 

łączenia płyty wyszpachlować masą elastyczną. 
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 wykładzina sportowa – wykładzina naturalna np. DLW Linovation Sport grubości 

min.4mm,  

 listwa przyścienna 

 linie boisk – nanoszone są po całkowitym zakończeniu montażu podłogi 

Całkowita wysokość systemu: 34 mm 

Parametry podłogi 

Podłoga sportowa musi być zgodna z obowiązującą normą PN EN 14904. Na podstawie 

osiąganych parametrów sportowych podłoga powinna być zaklasyfikowana do najwyższej 

klasy podłóg powierzchniowo – elastycznych – TYP A 4. Wykonawca podłogi musi 

przedstawić dokument potwierdzający parametry sportowe podłogi wystawiony przez 

uprawioną jednostkę. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych 

(parametrów techniczno-użytkowych), które należy dołączyć do oferty: 

Deklaracje CE na cały system (tj. łącznie pianka, ruszt, nawierzchnia), 

Karat techniczna systemu informująca że wysokość systemu wynosi 34 mm, 

Raport z badań akredytowanego instytutu potwierdzający zgodność podłogi z parametrami 

normy EN 14904 dotyczącej systemów nawierzchni sportowych instalowanych w obiektach 

zamkniętych,  

Atest higieniczny dotyczący nawierzchni sportowej, 

Całość systemu musi posiadać klasyfikację ogniową min. Cfl-s2 (trudnozapalna), 

Karta techniczna materiału użytego jako nawierzchnia sportowa (linoleum naturalne 

grubości min. 4mm) 

Należy wykazać się realizacją przynajmniej trzech robót o zakresie porównywalnym z 

przedmiotem zamówienia, w tym min. 1 podłogi w wymaganym systemie (załączając 

dokument, że prace zostały wykonane należycie), 

Badanie emisyjności wykładziny potwierdzające możliwość stosowania nawierzchni w 

pomieszczeniach zamkniętych. 

Charakterystyka wykładziny sportowej 

nawierzchnia podłogi  - homogeniczna, ścieralna w całym przekroju wykładzina z linoleum 

naturalnego grub. 4mm, wzór – kolor jednolity z elementami kontrastowymi typu chips (np. 

Linovation Sport), niewymagająca  dodatkowej konserwacji, o parametrach zgodnych z 

normą EN14904. 

Parametry podbudowy betonowej pod montaż nawierzchni 

Równość podłoża zgodnie z Polską Normą powinna wynosić +/- 2 mm na łacie 2 m (mierzona 

w różnych kierunkach).  Wilgotność podłoża max. 3% (mierzone metodą CM).  

Podczas montażu podłogi w pomieszczeniu sali powinny panować odpowiednie warunki 

wilgotnościowo – temperaturowe: 

-  

- wilgotność powietrza: 45 - 65% 

 

Posadzkę na platformie dla akrobatów należy dopasować wysokościowo do  poziomu 

podłogi podczas remontu. 

Drugim rodzajem posadzki na sali jest wykładzina kauczukowa ułożona w pasie o szerokości 

1,50m, ciągnącym się od strony schodów przy wejściu do szatni do samej przeciwległej 

ściany. Również w tym miejscu należy rozebrać istniejącą posadzkę do poziomu warstwy 

betonu. Należy wykonać izolację poziomą papą termozgrzewalną, dalej pokryć warstwą 

styropianu EPS 100 gr. 12cm . Na styropianie ułożyć warstwę folii budowlanej. Następnie 

wykonać wylewkę gr. 5,0cm z betonu klasy C20/25 zbrojony włóknami. Wylewkę betonową 

należy zagruntować i położyć masę wyrównującą na której położona zostanie wykładzina 

PCV np.: Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub równoważny Kolor : grafitowy 

melanż.  
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Wzór: 

 
 grubość całkowita EN 428 – nie mniej niż: 2,0mm 

 Grubość warstwy ścieralnej EN 429 – nie mniej niż: > 1,0 mm 

 Waga EN 430 – nie mniej niż: 2580-2680 g/m2 

 Szerokość rolki  EN426 – nie mniej niż: 200 cm 

 Długość rolki EN426 – 20 m 

 Klasa użytkowa zgodnie z klasyfikacją europejską EN 685 – nie mniej niż: 34-43 klasa 

 Klasa ogniowa EN 13501-1 – nie mniej niż: Bfl-s1  

 Antyelektrostatyczność EN 1815 – nie mniej niż: < 2 kV 

 Antypoślizgowość DIN 51130 – nie mniej niż: R10 

 Odporność na ścieranie EN 660.2 – nie mniej niż: ≤ 2.0 mm3 

 Grupa ścieralności EN 649 – nie mniej niż: T 

 Stabilność wymiarowa (płytka) EN 434 – nie mniej niż: ≤ 0,4 % 

 Wgniecenia resztkowe EN 433 – nie mniej niż: ≤ 0,1 mm 

 Wgniecenia resztkowe (badania) – nie mniej niż: ≈ 0,02 

 Przewodność termiczna EN12524 – nie mniej niż: 0,25 W/(m.K) 

 Odporność barw na światło EN 20 105 – B02 - nie mniej niż:  ≥ 6 stopni 

 Odporność chemiczna EN 425 – nie mniej niż: dobra 

 Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C – Sanosol®  

 Zabezpieczenie powierzchniowe – Protecsol®2 

 Aktywność antybakteryjna ISO 22196 –nie mniej niż: 99,9 % 

 Emisja VOC ISO 16000-6 -  nie mniej niż: < 10 µg/m3 
 Certyfikacja Floorscore IM 

 Wykładzina nadaje się na ogrzewanie podłogowe  

 

Sufit – istniejący sufit z paneli drewnianych należy zdemontować i na jego miejsce 

zamontować nowy sufit podwieszany wandaloodporny np.: firmy Barwa System, wykonany 
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ze stalowej siatki cięto-ciagnionej, wymiar kasetonu 150x60cm, całkowita wysokość 44mm. 

Konstrukcję nośną stanowią profile CMC50H50/6, rozstaw systemowych wieszaków co 150cm 

(pręty Ø8mm) – długości wieszaków należy dostosować do wysokości konstrukcyjnej dachu. 

System nie przewiduje połączenia ze ścianą, pomiędzy ścianą a profilem odstęp 20mm – 

zasłonięcie przestrzeni za pomocą kątownika – do ustalenia z inwestorem. Sufit podwieszany 

na wysokości 5,05m.  

Ściany – murowane – należy usunąć pozostałości po poprzednim wykończeniu, a podłoże 

zmyć wodą, powierzchnia powinna być sucha, czysta, odpylona i bez spękań (ewentualne 

ubytki należy uzupełnić), świeży tynk należy zagruntować gruntem np.: gruntem Aquagrunt 

marki Dekoral lub równoważnym. Do wyrównania chłonności podłoża zastosować farbę 

podkładową np.: Unicryl marki Dekoral. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi  

(kolor jasny beż) odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących. Ściany 

malujemy na kolor biały - RAL 9003. Na ścianach należy zamontować dźwiękochłonne 

panele ścienne np.: ECOPHON Wall Panel C. System składajacy się z paneli Ecophon Wall 

Panel C M195 i profili Ecophon Connect – panele z wełny szklanej o dużej gęstości, 

powierzchnia licowa pokryta specjalnie wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego Super G. 

Profile Connect z dodatkowym profilem dystansowym. Konstrukcja profili z tłoczonego 

aluminium.  Wysokość montażu i wymiary paneli pokazano na rysunku A.05. 

W osi słupów 5-5 ściana działowa z paneli przesuwnych np.: NUSING 100 | Premium Classic, 

wysokość paneli 5,0m,  9 segmentów:  8 normalnych, 1 teleskopowy każdy o szerokości 1.280 

mm i grubości 10cm. Szyny nośne:  stalowe ocynkowane z profilami aluminiowymi dla sufitu 

podwieszonego.  Panele standardowe i teleskopowe z drzwiami jednoskrzydłowymi, pokryte 

laminatem GETLAN w kolorze A 402 Pergament. Zawieszenie:  każdy segment zawieszony na 

podwójnym wózku jezdnym Z-2. Pionowe profile łączące:  UM anodowane aluminium. 

Pojedyncze segmenty łączone na wpust – pióro, ochraniające narożniki segmentów. 

Pionowe aluminiowe profile łączące typu wpust - pióro, UM ochraniające pionowe kanty 

segmentów lub KA niewidoczne przy zamkniętej ściance. Standartowo oksydowane w 

naturalnym aluminium. Posiadają wewnętrzną listwę magnetyczną. 

Stolarka drzwiowa - Drzwi zewnętrzne prowadzące bezpośrednio na salę sportową stalowe, 

pełne, jednoskrzydłowe z progiem firmy Stolbud lub równoważne. 

Wyposażenie – sala wyposażona w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje sanitarne). 

Zabudowa kaloryferów wykonana z lakierowanej płyty MDF kolor RAL 7035. Grubość płyty 

wynosi 12 mm, otwory średnicę 60 mm firmy np.: Rafalo lub równoważne. 

Ze względu na przeprowadzany remont należy również wykonać na nowo malowanie 

konstrukcji stalowej. Należy przygotować podłoże poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do 

stopnia czystości S2 zgodnie z normą PN:ISO8501-1:1996; nałożyć farbę podkładową (grunt) 

np.: Teknolack Primer 3 (80µm) lub równoważną; pomalować farbą nawierzchniową w 

kolorze biaym np.: Teknolack 50 (2x40 µm) – typ K106 firmy Teknos lub równoważny. 

 

SZATNIE – pom. nr. 013-015; 017-020 

 

Posadzki – w pomieszczeniach szatni wykładzina PCV. Wykładzina heterogeniczna z 

wierzchnią warstwą użytkową 1 mm wykonaną z chipów czystego PCV barwionych w masie, 

nie transparentna. Nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych -

zabezpieczenie powierzchniowe o wyjątkowej trwałości nie przepuszcza jodyny ani żadnych 

środków chemicznych stosowanych w służbie zdrowia. Stabilizowana nietkaną siatką z 

włókna szklanego i wzmocniona kalandrowanym PCV. 

Kolor : grafitowy melanż  np.  Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub równoważny 

Wzór: 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

 
 grubość całkowita EN 428 – nie mniej niż: 2,0mm 

 Grubość warstwy ścieralnej EN 429 – nie mniej niż: > 1,0 mm 

 Waga EN 430 – nie mniej niż: 2580-2680 g/m2 

 Szerokość rolki  EN426 – nie mniej niż: 200 cm 

 Długość rolki EN426 – 20 m 

 Klasa użytkowa zgodnie z klasyfikacją europejską EN 685 – nie mniej niż: 34-43 klasa 

 Klasa ogniowa EN 13501-1 – nie mniej niż: Bfl-s1  

 Antyelektrostatyczność EN 1815 – nie mniej niż: < 2 kV 

 Antypoślizgowość DIN 51130 – nie mniej niż: R10 

 Odporność na ścieranie EN 660.2 – nie mniej niż: ≤ 2.0 mm3 

 Grupa ścieralności EN 649 – nie mniej niż: T 

 Stabilność wymiarowa (płytka) EN 434 – nie mniej niż: ≤ 0,4 % 

 Wgniecenia resztkowe EN 433 – nie mniej niż: ≤ 0,1 mm 

 Wgniecenia resztkowe (badania) – nie mniej niż: ≈ 0,02 

 Przewodność termiczna EN12524 – nie mniej niż: 0,25 W/(m.K) 

 Odporność barw na światło EN 20 105 – B02 - nie mniej niż:  ≥ 6 stopni 

 Odporność chemiczna EN 425 – nie mniej niż: dobra 

 Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C – Sanosol®  

 Zabezpieczenie powierzchniowe – Protecsol®2 

 Aktywność antybakteryjna ISO 22196 –nie mniej niż: 99,9 % 

 Emisja VOC ISO 16000-6 -  nie mniej niż: < 10 µg/m3 
 Certyfikacja Floorscore IM 

 Wykładzina nadaje się na ogrzewanie podłogowe  
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W pomieszczeniach mokrych na posadzce płytki gresowe 

Płytki podłogowe 

Specyfikacja płytek gresowych: 

 Kolor: grafit 

 Wzór: 

  
 Płytka gresowa, nieszkliwiona,  rektyfikowana, zaimpregnowana fabrycznie 

 Nasiąkliwość wodna ≤ 0,1 

 Wytrzymałość na zginanie ~ 45 N/mm2 

 Siła łamiąca ~ 2500 N 

 Odporność na ścieranie wgłębne ~ 135 mm3 

 Odporność na działanie środków domowego użytku UA 

 Odporność na plamienie  odporne  

 Odporność chemiczna UHA, ULA 

 Mrozoodporny  

 Antypoślizgowość  R9 

 

 

Ściany – z paneli gipsowo – kartonowych krytych dwuwarstwowo, na szkielecie metalowym o 

gr. 12cm np.: A/GKB, w toaletach zastosować specjalne panele z zielonej płyty 

impregnowanej o zwiększonej odporności na wilgotność np.: H2/GKBI firmy Knauf lub 

równoważne. W toaletach płyty należy zagruntować, nałożyć powłokę uszczelniającą i 

wykończyć płytkami ceramicznymi. 

Płytki ścienne do wysokości 180cm: 

Specyfikacja płytek gresowych: 

 Kolor: grafit 

 Wzór: 

  
 Płytka gresowa gatunek 1, nieszkliwiona,  rektyfikowana, zaimpregnowana fabrycznie 

 Nasiąkliwość wodna < 0,1% 

 Wytrzymałość na zginanie ~ 45 N/mm2 
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 Siła łamiąca ~ 2500 N 

 Odporność na ścieranie wgłębne ~ 135 mm3 

 Odporność na działanie środków domowego użytku UA 

 Odporność na plamienie  odporne  

 Odporność chemiczna UHA, ULA 

 Mrozoodporny  

 Wymiary: 29.7x59.7cm 

 

 

Płytki dekoracyjne ścienne powyżej wysokości 180cm (do wysokości 210cm) układane 

poziomo, oraz na ścianie naprzeciw szafek w szatniach w układzie pionowym na całej 

ścianie: 

Specyfikacja płytek gresowych: 

 Kolor: grafitowo-czerwone 

 Wzór: 

  

 Płytka gresowa gatunek 1, nieszkliwiona,  rektyfikowana, zaimpregnowana fabrycznie 

 Nasiąkliwość wodna < 0,1% 

 Wytrzymałość na zginanie ~ 45 N/mm2 

 Siła łamiąca ~ 2500 N 

 Odporność na ścieranie wgłębne ~ 135 mm3 

 Odporność na działanie środków domowego użytku UA 

 Odporność na plamienie  odporne  

 Odporność chemiczna UHA, ULA 

 Mrozoodporny  

 Wymiary: 29.7x59.7cm 

 

W toaletach między kabinami – zastosować ścianki systemowe z płyt HPL w kolorze jasny 

krem matowe np. typ SV30. 

 

Sufit –Wykonać z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu stalowym na wysokości 2,20 od 

poziomu posadzki. W toaletach specjalne panele z zielonej płyty impregnowanej o 

zwiększonej odporności na wilgotność. Wykonać system izolacji na stykach np.: taśmy Sopro. 

Stolarka drzwiowa - Drzwi drewniane, pełne, w kolorze białym RAL 9016, jednoskrzydłowe 

firmy Stolbud lub równoważne. Drzwi do toalet i pryszniców drewniane ze szprosem, 

jednoskrzydłowe w kolorze białym RAL 9016 z kratką wentylacyjną.  
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Wyposażenie – pomieszczenia wyposażone w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje 

wod-kan.) 

 

MAGAZYNY – pom. nr. 010-011 

 

Posadzki – wykładzina kauczukowa np.: BS CLASSIC B207 JEANS STUDSYSTEM, przy 

krawędziach ścian listwa wykończeniowa SKI 100 kolor B207. 

Ściany – z paneli gipsowo – kartonowych na szkielecie metalowym o gr. 12cm np.: A/GKB 

firmy Knauf lub równoważne. Ściany murowane (S9) wykończone tynkiem i malowane w 

kolorze białym. 

Sufit – Wykonać z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu stalowym na wysokości 2,20 od 

poziomu posadzki. 

Stolarka drzwiowa - Drzwi drewniane, pełne, w kolorze białym RAL 9016, jednoskrzydłowe 

firmy Stolbud lub równoważne. Drzwi do toalet i pryszniców drewniane ze szprosem, 

jednoskrzydłowe w kolorze białym RAL 9016 z kratką wentylacyjną.  

Wyposażenie – pomieszczenia wyposażone w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje 

wod-kan.) 

 

KORYTARZ – pom. nr. 012 

 

Posadzki – w skład posadzki korytarza wchodzi pas komunikacyjny łączący korytarz ze 

schodami. W przypadku gdy wierzchnia warstwa jest na zaprawie cementowej należy 

usunąć wszelkie niedoskonałości posadzki. Wymagana jest równość powierzchni, większe 

ubytki należy zaszpachlować. Celem uzyskania gładkości powierzchni należy zastosować 

masę niwelującą. Przed wylaniem masy należy zastosować środek gruntujący tego samego 

producenta co masa. Po wyrównaniu powierzchni należy położyć wykładzinę PCV 

np.  Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub równoważny 

Wzór: 

 
 

 grubość całkowita EN 428 – nie mniej niż: 2,0mm 

 Grubość warstwy ścieralnej EN 429 – nie mniej niż: > 1,0 mm 

 Waga EN 430 – nie mniej niż: 2580-2680 g/m2 

 Szerokość rolki  EN426 – nie mniej niż: 200 cm 

 Długość rolki EN426 – 20 m 

 Klasa użytkowa zgodnie z klasyfikacją europejską EN 685 – nie mniej niż: 34-43 klasa 

 Klasa ogniowa EN 13501-1 – nie mniej niż: Bfl-s1  

 Antyelektrostatyczność EN 1815 – nie mniej niż: < 2 kV 

 Antypoślizgowość DIN 51130 – nie mniej niż: R10 

 Odporność na ścieranie EN 660.2 – nie mniej niż: ≤ 2.0 mm3 

 Grupa ścieralności EN 649 – nie mniej niż: T 

 Stabilność wymiarowa (płytka) EN 434 – nie mniej niż: ≤ 0,4 % 
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 Wgniecenia resztkowe EN 433 – nie mniej niż: ≤ 0,1 mm 

 Wgniecenia resztkowe (badania) – nie mniej niż: ≈ 0,02 

 Przewodność termiczna EN12524 – nie mniej niż: 0,25 W/(m.K) 

 Odporność barw na światło EN 20 105 – B02 - nie mniej niż:  ≥ 6 stopni 

 Odporność chemiczna EN 425 – nie mniej niż: dobra 

 Zabezpieczenie antygrzybiczne i antyfungicydowe DIN EN ISO 846-A/C – Sanosol®  

 Zabezpieczenie powierzchniowe – Protecsol®2 

 Aktywność antybakteryjna ISO 22196 –nie mniej niż: 99,9 % 

 Emisja VOC ISO 16000-6 -  nie mniej niż: < 10 µg/m3 
 Certyfikacja Floorscore IM 

 Wykładzina nadaje się na ogrzewanie podłogowe  

 

 

, przy krawędziach ścian listwa wykończeniowa. W miejscu posadzki na legarach, 

należy ją rozebrać do poziomu warstwy betonu. Wykonać izolację poziomą papą 

termozgrzewalną, dalej pokryć warstwą styropianu EPS 100 gr. 12cm . Na styropianie 

ułożyć warstwę folii budowlanej. Następnie wykonać wylewkę gr. 5,0cm z betonu 

klasy C20/25 zbrojony włóknami. Wylewkę betonową należy zagruntować i położyć 

masę wyrównującą na której położona zostanie wykładzina PCV np.: Kolor : grafitowy 

melanż  np.  Gerflor Taralay Premium Compact 8837 Songo lub równoważny. 

.  

Ściany - . z paneli gipsowo – kartonowych na szkielecie metalowym o gr. 12cm np.: A/GKB 

firmy Knauf lub równoważne. Ściany murowane (S9) wykończone tynkiem i malowane w 

kolorze NCS S7502-B, wykończenie satynowe, łatwo zmywalna. 

Sufit – panele gipsowo-kartonowe na wysokości 2,20 od poziomu posadzki. 

Wyposażenie – pomieszczenia wyposażone w nowo projektowane grzejniki (patrz instalacje 

wod-kan.) 

 

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE 

 

Ściany zewnętrzne 

 

Ściany należy poddać renowacji poprzez: 

- usunięcie warstw - wszystkich tynków. Odsłonięty mur należy oczyścić - umyć powierzchnie 

ścian strumieniem wody pod ciśnieniem (silny strumień wody odspoi pozostałe niespójne 

fragmenty tynku ubytki uzupełnić. 

Wszystkie ściany zewnętrzne objęte zakresem opracowania po przygotowaniu podłoża (wraz 

z cokołem)  izolować termicznie styropianem gr. 15cm λ≤0,031 W/m2/*K a następnie 

wykończyć silikonowym tynkiem cienkowarstwowym faktura drobny baranek  gramatura 

ziarna 1mm kolor RAL 7035 . 

Przed zastosowaniem silikonowej masy tynkarskiej w systemie ociepleń należy wykonać 

warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej 

ścian zewnętrznych budynków ETICS.  

Silikonową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię zgodnie z 

wytycznymi producenta.  

 

Dach 

Istniejące pokrycie dachowe zdemontować a w jej miejsce ułożyć płytę warstwową PIR SP2C 

X-PIR GR.210/170 lub równoważną. Wykonawca prac montażowych powinien, montować 

płyty zgodnie z  wytycznymi producenta. 

W celu prawidłowego odprowadzenia wody z połaci dachowej, płyty w okapie należy 

zakończyć okapnikiem dachowym . 
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Ściany osłonowe zewnętrzne  

 

Konstrukcje fasad słupowo-ryglowych wykonać zgodnie z parametrami poniżej:  

- Współczynnik przenikana ciepła dla całej konstrukcji wg PN EN 10077-2,  U=0,9 W/m2K  

- Przepuszczalność powietrza AE1300 (PN-EN 12152) 

- Wodoszczelność RE1500 (PN-EN 12154) 

- Odporność na obciążenie wiatrem – 2600Pa 

- Fasady szklić szkłem zespolonym jednokomorowym obustronnie bezpiecznym. W celu 

minimalizacji strat ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do 

zespolenia ramki tworzywowe.  

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium 

EN AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje 

kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z 

PN-EN 755-2:2008. 

Słupy i rygle fasady mają stałą widoczną szerokość wewnętrzną i zewnętrzną 55 mm. Należy 

zastosować zewnętrzny profil maskujący „płaski” tj. o głębokości 5 mm. Izolacyjność 

termiczną słupów i rygli zapewnia termoizolator skrzydełkowy lub piankowy, który 

umieszczony jest pomiędzy profilami nośnymi. Wielkość profili nośnych (głębokość) według 

wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu 

ściany osłonowej) powinny być wykonane w sposób nakładkowy, zapewniający 

odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na połączeniach rygli ze słupami należy 

stosować systemowe połączenie szpilkowe. 

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z 

normą PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej 

dokumentacji systemowej i Wytycznych Technicznych. 

Mocowanie słupków i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu. 

 

Na elewacji północnej należy wymienić istniejące okna oraz profile szklane na szklenie 

profilowe PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 lub równoważne o przeszkleniu pojedynczym, jako 

rodzaj szkła należy użyć szkła bezpiecznego hartowanego. Obróbkę blacharską zewnętrzną 

należy dostosować do istniejących ścian. Układ paneli szklanych pokazano na rys elewacji 

rys. nr A.06 

 

DRZWI ZEWNĘRZNE bezklasowe 

Konstrukcje drzwiowe zewnętrzne wykonać z izolowanych termicznie profili o głębokości 

75mm i o parametrach jak poniżej: 

- Izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: U=1.7 W/m2K 

- Kategorie szczelności dla drzwi na Infiltracja i szczelność na wodę opadową 

Klasa: 3 wg. PN EN 12207 

Klasa:E750 wg. PN EN 12208 

-Odporność na obciążenie wiatrem 

Klasa C1  wg. PN EN 12210 

- Drzwi szklić szkleniem zespolonym obustronnie bezpiecznym. W celu minimalizacji strat 

ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki 

tworzywowe. 

Profile aluminiowe wytłaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-

3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 

Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.  

Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami 

termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne 

przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i 

poprzeczek wynosi 75 mm. Profile dodatkowo zaizolowane wkładami wewnątrz profili jak i w 

podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć 

wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.  

Klamki drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewnej. 
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OKNA ZEWNĘTRZNE bezklasowe 

Konstrukcje okienne zewnętrzne wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 

poniżej: 

- Izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9 W/m2K 

- Kategorie szczelności dla drzwi na Infiltracja i szczelność na wodę opadową 

Klasa: 4 wg. PN EN 12207 

Klasa: 9A wg. PN EN 12208 

- Odporność na obciążenie wiatrem 

Klasa C4  wg. PN EN 12210 

- Okna szklić szkłem zespolonym  dwukomorowym bezpiecznym. W celu minimalizacji strat 

ciepła poprzez krawędzie zestawów szklanych należy stosować do zespolenia ramki 

tworzywowe. Parametry szkła Ug<=0,5 W/m2K  

Profile aluminiowe wytłaczane wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-

3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. 

Własności mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008.  

Właściwości mechaniczne połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami 

termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 14024:2005. Do połączenia wykorzystać sztywne 

przekładki komorowe zbrojone włóknem szklanym. Głębokość zabudowy dla ramy, słupka i 

poprzeczek wynosi max. 75 mm, a dla skrzydła min. 84mm Profile dodatkowo zaizolowane 

wkładami wewnątrz profili jak i w podszybiu. W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej 

zestawu szybowego przyjąć wysokość profili przyszybowych min. 22mm. Dobór profili 

następuje wg obliczeń statycznych.  

 

Daszek nad wejściem 

Należy dokładnie oczyścić podłoże daszku z istniejącego tynku, podłoże powinno być suche, 

mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej 

(grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną 

wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy 

oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej 

przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą klejącą np.: KS 10, KU 11, KW 12 lub 

standardową zaprawą tynkarską. Przed malowaniem farbą akrylową np.: FA10 FoveoTech 

podłoża nowe i odnawiane należy pomalować np.: gruntem akrylowym FoveoTech GA 10, 

zdemontować istniejącą obróbkę blacharską i ułożyć nową w kolorze RAL 9007 

Kolor farby akrylowej dobrać odpowiednio do koloru elewacji – kolor RAL 1001. 

 

Rynny i rury spustowe 

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i zamontować nowe. 

Rynny i rury spustowe ze stali ocynkowanej  powlekanej obustronnie poliuretanem (50 μm)  

w kolorze grafitowym RAL 7043 w systemie 125/90. Do rynny należy dobrać odpowiednio 

dodatkowe elementy w podanym kolorze. Wpięcie rur spustowych wykonać wg. projektu 

branży sanitarniej. 

 

Barierka przy schodach 

Barierka profili stalowych np.: Spawmex SPPB0003 w kolorze grafitowym o wysokości 1,10m 

należy zamontować w miejscu zdemontowanej barierki, oraz po przeciwnej stronie schodów. 
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4.3.3 Zagospodarowanie terenu 

 

Dane konstrukcyjno – materiałowe: 

Wszystkie materiały budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny 

posiadać certyfikat lub aprobatę techniczną, a urządzenia certyfikat na znak 

bezpieczeństwa. 

 

Stan istniejący: 

Obecnie istniejący teren pod modernizację nawierzchni znajduje się wzdłuż budynku sali 

sportowej przy torze łuczniczym w Poznaniu. Pokryty jest nawierzchnią z płyt betonowych. 

 

Rozbiórki: 

Przed przystąpieniem do modernizacji należy wykonać rozbiórkę warstwy nawierzchni 

betonowej. 

 

Stan projektowany: 

Po usunięciu istniejącej nawierzchni betonowej należy wyrównać teren. Następnie wykonać 

nową nawierzchnię z kostki ekologicznej. 

W podłożu pod nawierzchnię z kostki eko, istniejący grunt organiczny należy wymienić na 

gruby piasek w warstwie o gr. 20 cm – jest to jednocześnie warstwa odsączająca. Następnie 

nawierzchnię utwardzić poprzez ułożenie warstwy gruntu z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, warstwa 15cm. Kostka eko w wymiarach 600x400x100mm  

w kolorze szarym, układać na warstwie podsypki cementowo – piaskowej grubości 5cm. 

Pomiędzy nawierzchnią utwardzoną a gruntem należy umieścić opornik betonowy 

rozdzielający te dwie nawierzchnie, pod opornikiem należy wykonać ławę betonową  

z betonu C20/25.  

Przekrój warstw przez powierzchnię utwardzoną pokazano na rysunku A.03.
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4.4 OPIS TECHNICZNY– KONSTRUKCJA 

 

4.4.1 Normy, instrukcje, literatura 

 

 Normy 

 PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości” 

 PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe” 

 PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia zmienne i montażowe” 

 PN-80/B-02010/Az1 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem” 

 PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem” z 

uwzględnieniem PN-B-02011:1977/Az1 

 PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie” 

 

 Instrukcje, literatura 

 „Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Żyburtowicz 

 Zabezpieczenia przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305 Warszawa 

1991 

 M. Łubiński, A. Filipowicz, W.Żółtowski Konstrukcje metalowe cz. I i II 

 

4.4.2 Dane konstrukcyjno-materiałowe elementów budowlanych 

 

STAN ISTNIEJĄCY 

 

Elementy nośne pokrycia dachu. 

 

Elementem nośnym pokrycia dachu jest dźwigar gorącowalcowany dwuteownik 400. 

Rozpiętość dźwigara wynosi 12m, pochylenie 5%. Rozstaw dźwigarów 6m. Dźwigar oparty na 

stalowych słupach, wykonanych z ceowników 220 zespawanych ze sobą.  

Płatwie stalowe, dwuteowe 160 w rozstawie co 3m.  Założono płatwie jednoprzęsłowe.  

Płatwie oraz dźwigary w dobrym stanie technicznym. Powłoka malarska nienaruszona. 

 

Elementy zewnętrzne pokrycia dachu 

 

Na płatwiach spoczywa płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym PW/8/B. Dodatkowo 

płyta warstwowa została wtórnie pokryta papą termozgrzewalna. Zarówno płyta warstwowa, 

jak i papa w dobrym stanie technicznym. 

 

UWAGA: 

 

Po przeprowadzeniu obliczeń statyczno wytrzymałościowych elementów nośnych konieczne 

jest ich wzmocnienie. Przekroczenie nośności związane jest ze zwiększeniem obciążeń 

śniegiem.  

W bezpośrednim sąsiedztwie powstały nowe budynki przylegające do przedmiotowego 

obiektu, co jest przyczyną powstawanie worków śnieżnych. 

 

STAN PROJEKTOWANY 

 

Elementy nośne pokrycia dachu. 
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Projektuje się wzmocnienie dźwigarów głównych. Wzmocnienie dźwigara dwuteowego 400 

realizowane poprzez dospawanie do pasa dolnego dźwigara teownika: ½ dwuteownika 260 

w środkowej części dźwigara dwuteowego 400, wg rys. K.02.  

 

Z uwagi na niewystarczającą nośność płatwi należy je zagęścić dwukrotnie. W strefach 

zalegania śniegu należy dołożyć płatew dwuteową HEA 160, w pozostałej części 

dwuteowniki zwykłe 160. Sposób rozmieszczenia płatwi obrazuje rys. K.01.  W miejscu oparcia 

płatwi HEA 160 należy wbić pomiędzy płatew a dźwigar blachę stalową 170x170x8, tak by 

zlicować górę płatwi z istniejącymi płatwiami I 160. 

 

Projektuje się dodatkowe elementy nośne – ceowniki zimnogięte C 200x60x1.5,  pełniące rolę 

konstrukcji nośnej dla nowego sufitu podwieszanego.  Lokalizację ceowników przedstawiono 

na rys.K.01. 
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Przekucia – nadproża 

 

Lokalizacja wg odpowiednich rys. architektonicznych oraz konstrukcyjnych. 

 

Ze względu na zmianę układu funkcjonalnego obiektu należy wykonać nowe otwory 

drzwiowe a część istniejących należy poszerzyć, konieczna jest również zmiana sposobu i 

lokalizacji podparcia istniejącej belki stropowej. 

 

Kolejność prowadzenia prac oraz opis nowoprojektowanych elementów. 

 

1.  W pierwszej kolejności należy wymurować nowoprojektowane filarki ceglane. Cegła 

pełna o klasie wytrzymałości 15. Zaprawa cementowo wapienna kl.8. 

2. W dalszej kolejności należy wykonać przekucia P1, P2, P3. Prace związane z 

wykonaniem przekuć należy realizować wg poniżej opisanego porządku: 

 

Opis sposobu montażu nadproży i podciągów stalowych: 

-  podstemplować strop na długości  projektowanego nadproża, roboty należy wykonać 

zgodnie ze sztuką ciesielską.  

-  wykuć jednostronnie bruzdę na głębokość połowy projektowanego nadproża, krawędzie 

bruzdy muszą być prostopadłe do płaszczyzny ściany.  

- osadzić dwuteownik IPE (wg rys. K.04)  na zaprawie montażowej CERESIT CX15 o 

odpowiedniej długości wiązania, (wystarczającej na wykonanie wszystkich czynności przy 

osadzaniu nadproża opisanych niżej). Po umieszczeniu belek w bruździe należy wdusić 

zaprawę CERESIT CX15 ponad górną półkę w/w belek aby zapewnić pełne oparcie muru na 

podciągu. Po uzyskaniu przez zaprawę pełnej wytrzymałości, przystąpić do następnego 

etapu. 

- wykuć bruzdę z drugiej strony i osadzić 2 dwuteowniki IPE (wg rys. K.04) na zaprawie 

montażowej CERESIT CX15 o odpowiedniej długości wiązania. Po umieszczeniu belek w 

bruździe należy wdusić zaprawę CERESIT CX15 ponad górną półkę w/w belek aby zapewnić 

pełne oparcie muru na nadprożu.  

- wykonać połączenia śrubowe dwuteowników IPE za pomocą śrub M12 kl.5.6 co 50cm. 

- po uzyskaniu  przez zaprawę pełnej wytrzymałości można  przystąpić do wykucia otworu 

na szerokość projektowanego przejścia.  

 

Po wykonaniu przekuć należy przystąpić do prac związanych ze zmianą sposobu podparcia 

belki stropowej.  

 

 

3. Wykonać stopy fundamentowe 80x80x25 pod słupy stalowe. Poziom posadowienia 

50cm poniżej poziomu posadzki. Stopy należy posadowić na warstwie rodzimej 

gruntu.  

Zbrojenie stóp: pręty Ø12 (stal AIIIN) co 15cm – zbrojenie dołem i górą, w układzie 

prostopadłym. Otulenie zbrojenia 5cm. 

4. Podstemplować dźwigar I 200 na całej długości a następnie zdemontować słup w 

środku rozpiętości (w miejscu nowoprojektowanego wymianu). 

5. Wykonać słupy stalowe z rury kwadratowej RK 100x100x4. Kotwienie w fundamencie: 4 

śruby kotwiące fajkowe Ø12. Blacha stopowa słupa o wymiarach 200x200x12mm. 

6. Wykonać otwór w ścianie działowej umożliwiający wsunięcie wymianu HEB 120. Po 

wykonaniu otworu osadzić wymian na słupach 

7. Zamocować ceownik C 120, podpierający koniec dźwigara I 200. Ceownik mocować 

do ściany za pomocą kotew chemicznych Hilti HIT-HY 70, pręt kotwy HIT-AC M12 

Rozstaw kotew co 20cm. 

8. Zdemontować stemple. 
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4.4.3 Obliczenia elementów nośnych dachu. 

 

Płatew HEA 160 

 
 
Tablica 7. [kopia tablicy 6]Platew 2 
 
L
p 

Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m 

f kd Obc. obl.  
kN/m 

1
.
   

Sufit podwieszany SCCT25 Q8 9mm wg 
producenta Barwasystem 4.2 kg/m2   szer. 1.50 m 

0,07 1,30  --  0,09 

2
.
   

Instalacje elektryczne szer. 1.5m 0,08 1,30  --  0,10 

3
.
   

Ciężar C200x60x1.5 0,06 1,20  --  0,07 

4
.
   

Maksymalne obciążenie dachu niższego  wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2, obiekt niższy niż 
otaczający teren albo otoczony wysokimi 
drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 0,9 
kN/m2, C4=2,222) szer.150 cm  
[2,400kN/m2·1,50m] 

3,60 1,50 0,00 5,40 

5
.
   

Lepik, papa grub. 1,2 cm i szer.300 cm  
[11,0kN/m3·0,012m·1.50m] 

0,20 1,30  --  0,26 

6
.
   

Styropian grub. 10 cm i szer.300 cm  
[0,45kN/m3·0,10m·1.5m] 

0,07 1,30  --  0,09 

7
.
   

Płyta dachowa z rdzeniem poliuretanowym 
PW/8/B 0.126kN/m2*1.5m 

0,19 1,20  --  0,23 

 : 4,27 1,46 -- 6,25 

 
 

 

WĘZŁY:    

 

1 2

6,000
H=6,000

 
 

 

WĘZŁY: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      0,000        

  2       6,000      0,000        

------------------------------------------------------------------ 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

 

 

 

PRĘTY:    

 

1

6,000
H=6,000

 
 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 

1

6,000
H=6,000

1

 
 

 

PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   2     6,000    0,000   6,000  1,000   1 I 160 HEA 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1    38,8    1673     616     177    177   16,5  2 Stal St3 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05 

------------------------------------------------------------------ 
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OBCIĄŻENIA:   

 

1

4,300 4,300

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,44 

  1    Liniowe       0,0       4,300     4,300     0,00    6,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,44 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY:    

 

1

29,4

 
 

 

TNĄCE:      
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1

19,6

-19,6

19,6

-19,6

 
 

 

NORMALNE:   

 

1

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000           -0,0         19,6          0,0 

         0,50     3,000           29,4*         0,0          0,0 

         1,00     6,000           -0,0        -19,6          0,0 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NAPRĘŻENIA:    

 

1

 
 

 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

2 Stal St3 

  1     0,00    0,000       0,0      -0,0            0,000 
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        0,50    3,000    -166,2     166,2            0,773* 

        1,00    6,000       0,0      -0,0            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 

1 2

19,6 19,6
 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1             0,0          19,6          19,6      

   2             0,0          19,6          19,6      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

------------------------------------------------------------------ 

   1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01735 ( -0,994) 

   2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01735 (  0,994) 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA:    

 

1

 
 

 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     -0,0000  0,0000     -0,994     0,994      0,0325     184,4 
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------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘT NR  1 

A B

4,300 4,300

6,000

165,4

172,6

 
DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K]) 

------------------------------------------------------------------ 

    GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  1 

Począt(A):1  Koniec(B):2                        "I 160 HEA" 

   Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 2 Stal St3 

Długość:  6,000    Kąt:   0,00 

           Rzuty                            Imperfekcje 

  H:   6,000    V:   0,000          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,44 

  1    Liniowe       0,0       4,300     4,300     0,00    6,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A B

29,4

A B

19,6

-19,6

19,6

-19,6
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N                                      W 

A B A B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00        -0,0       19,6        0,0  -0,0000      0,0     -0,0 

0,10        10,6       15,7        0,0  -0,0102    -59,8     59,8 

0,20        18,8       11,7        0,0  -0,0193   -106,3    106,3 

0,30        24,7        7,8        0,0  -0,0265   -139,6    139,6 

0,40        28,2        3,9        0,0  -0,0310   -159,5    159,5 

0,50        29,4        0,0        0,0  -0,0325   -166,2    166,2 

0,60        28,2       -3,9        0,0  -0,0310   -159,5    159,5 

0,70        24,7       -7,8        0,0  -0,0265   -139,6    139,6 

0,80        18,8      -11,7        0,0  -0,0193   -106,3    106,3 

0,90        10,6      -15,7        0,0  -0,0102    -59,8     59,8 

1,00        -0,0      -19,6        0,0   0,0000      0,0     -0,0 

------------------------------------------------------------------ 

0,50        29,4*       0,0        0,0            -166,2    166,2 

0,00        -0,0*      19,6        0,0               0,0     -0,0 

0,00        -0,0       19,6*       0,0               0,0     -0,0 

1,00        -0,0      -19,6*       0,0               0,0     -0,0 

0,00        -0,0       19,6        0,0*              0,0     -0,0 

0,50        29,4        0,0        0,0*           -166,2    166,2 

0,50        29,4        0,0        0,0            -166,2    166,2* 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Przekrój:Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie: 

------------------------------------------------------------------ 

     1      1   Naprężenia zredukowane (1)         77,3%   

------------------------------------------------------------------ 

 

 

NOŚNOŚĆ NA ZGINANIE (54):          T.I rzędu 
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Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x/L:   L:      Mx:    Mrx:     My:    Mry:   N/Nr:     SW: 

------------------------------------------------------------------ 

  1  0,500  1,000   -29,3    47,3     2,6    16,6   0,000    0,773 

------------------------------------------------------------------ 

 
 
Płatew I 160 

 
 
 
Tablica 6. Platew 2 
 
L
p 

Opis obciążenia Obc. char.  
kN/m 

f kd Obc. obl.  
kN/m 

1
.
   

Sufit podwieszany SCCT25 Q8 9mm wg 
producenta Barwasystem 4.2 kg/m2   szer. 1.50 m 

0,07 1,30  --  0,09 

2
.
   

Instalacje elektryczne szer. 1.5m 0,08 1,30  --  0,10 

3
.
   

Ciężar C200x60x1.5 0,06 1,20  --  0,07 

4
.
   

Minimalne obciążenie dachu niższego  wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-4 (strefa 2, obiekt niższy niż 
otaczający teren albo otoczony wysokimi 
drzewami lub obiektami wyższymi -> Qk = 0,9 
kN/m2, C3=0,8) szer.150 cm  
[0,864kN/m2·1,50m] 

1,30 1,50 0,00 1,95 

5
.
   

Lepik, papa grub. 1,2 cm i szer.300 cm  
[11,0kN/m3·0,012m·1.50m] 

0,20 1,30  --  0,26 

6
.
   

Styropian grub. 10 cm i szer.300 cm  
[0,45kN/m3·0,10m·1.5m] 

0,07 1,30  --  0,09 

7
.
   

Płyta dachowa z rdzeniem poliuretanowym 
PW/8/B 0.126kN/m2*1.5m 

0,19 1,20  --  0,23 

 : 1,97 1,42 -- 2,80 

 
 

Nazwa: tl2.rmt 

 

 

 

WĘZŁY:    

 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

1 2

6,000
H=6,000

 
 

 

WĘZŁY: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      0,000        

  2       6,000      0,000        

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

------------------------------------------------------------------ 

   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   2     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OSIADANIA: 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 

------------------------------------------------------------------ 

                    B r a k    O s i a d a ń 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘTY:    

 

1

6,000
H=6,000

 
 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   

 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

1

6,000
H=6,000

10

 
 

 

PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   2     6,000    0,000   6,000  1,000  10 I 160 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

 10    22,8     935      55      69     69   16,6  2 Stal St3 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:   

 

1

2,000 2,000

 
 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,44 

  1    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    6,00 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,44 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY:    

 

1

13,8

 
 

 

TNĄCE:      

 

1

9,2

-9,2

9,2

-9,2

 
 

 

NORMALNE:   

 

1

 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000           -0,0          9,2          0,0 

         0,50     3,000           13,8*         0,0          0,0 

         1,00     6,000           -0,0         -9,2          0,0 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NAPRĘŻENIA:    

 

1

 
 

 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

2 Stal St3 

  1     0,00    0,000       0,0      -0,0            0,000 

        0,50    3,000    -199,6     199,6            0,929* 

        1,00    6,000       0,0      -0,0            0,000 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 

1 2

9,2 9,2
 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

------------------------------------------------------------------ 

   1             0,0           9,2           9,2      

   2             0,0           9,2           9,2      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

------------------------------------------------------------------ 

   1       0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01621 ( -0,929) 

   2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01621 (  0,929) 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA:    

 

1

 
 

 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     -0,0000  0,0000     -0,929     0,929      0,0304     197,4 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘT NR  1 

A B

2,000 2,000

6,000

165,8

87,7

 
DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K]) 

------------------------------------------------------------------ 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

    GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ: 10 

Począt(A):1  Koniec(B):2                          "I 160" 

   Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 2 Stal St3 

Długość:  6,000    Kąt:   0,00 

           Rzuty                            Imperfekcje 

  H:   6,000    V:   0,000          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,44 
  1    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    6,00 

------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A B

13,8

A B

9,2

-9,2

9,2

-9,2

 
N                                      W 

A B A B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00        -0,0        9,2        0,0  -0,0000      0,0     -0,0 

0,10         5,0        7,4        0,0  -0,0095    -71,9     71,9 

0,20         8,9        5,5        0,0  -0,0181   -127,8    127,8 

0,30        11,6        3,7        0,0  -0,0247   -167,7    167,7 

0,40        13,3        1,8        0,0  -0,0290   -191,7    191,7 

0,50        13,8        0,0        0,0  -0,0304   -199,6    199,6 

0,60        13,3       -1,8        0,0  -0,0290   -191,7    191,7 

0,70        11,6       -3,7        0,0  -0,0247   -167,7    167,7 

0,80         8,9       -5,5        0,0  -0,0181   -127,8    127,8 

0,90         5,0       -7,4        0,0  -0,0095    -71,9     71,9 

1,00        -0,0       -9,2        0,0   0,0000      0,0     -0,0 

------------------------------------------------------------------ 

0,50        13,8*       0,0        0,0            -199,6    199,6 

0,00        -0,0*       9,2        0,0               0,0     -0,0 

0,00        -0,0        9,2*       0,0               0,0     -0,0 

1,00        -0,0       -9,2*       0,0               0,0     -0,0 

0,00        -0,0        9,2        0,0*              0,0     -0,0 

0,50        13,8        0,0        0,0*           -199,6    199,6 

0,50        13,8        0,0        0,0            -199,6    199,6* 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Przekrój:Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie: 

------------------------------------------------------------------ 

    10      1   Nośność (Stateczność) przy zgi     92,9%   

------------------------------------------------------------------ 

 

 

NOŚNOŚĆ NA ZGINANIE (54):          T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x/L:   L:      Mx:    Mrx:     My:    Mry:   N/Nr:     SW: 
------------------------------------------------------------------ 

  1  0,500  1,000   -13,8    25,1     1,2     3,2   0,000    0,929 

------------------------------------------------------------------ 

 
 

Dźwigar dachowy I 400 
 
 

Nazwa: tl3.rmt 

 

 

 

WĘZŁY:    

 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

1

2

3
4

3,000 5,994 3,006
H=12,000

0,175

0,350
0,175

V=0,700

 
 

 

WĘZŁY: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr:      X [m]:     Y [m]:       

------------------------------------------------------------------ 

  1       0,000      0,000        

  2      12,000      0,700        

  3       3,000      0,175        

  4       8,994      0,525        

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PODPORY:                              P o d a t n o ś c i 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:    Rodzaj:        Kąt:     Dx(Do*):      Dy:         DFi: 

                                      [ m / k N ]        [rad/kNm] 

------------------------------------------------------------------ 

   1        stała         0,0    0,000E+00   0,000E+00 

   2     przesuwna        0,0    0,000E+00* 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OSIADANIA: 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        Kąt:        Wx(Wo*)[m]:     Wy[m]:     FIo[grad]: 

------------------------------------------------------------------ 

                    B r a k    O s i a d a ń 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘTY:    

 

1
2

3

3,000 5,994 3,006
H=12,000

0,175

0,350
0,175

V=0,700

 
 

 

PRZEKROJE PRĘTÓW:   



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

 

1
2

3

3,000 5,994 3,006
H=12,000

0,175

0,350
0,175

V=0,700

6
1

1

 
 

 

PRĘTY UKŁADU: 

         Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub; 

                      10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 

                      22 - cięgno 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój: 

------------------------------------------------------------------ 

  1   00    1   3     3,000    0,175   3,005  1,000   6 I 400 

  2   00    3   4     5,994    0,350   6,004  1,000   1  

  3   00    4   2     3,006    0,175   3,011  1,000   1  

------------------------------------------------------------------ 

 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

 Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:  

------------------------------------------------------------------ 

  1   152,5   55621    1385    2058   1988   55,0  2 Stal St3 

  6   118,0   29210    1160    1461   1461   40,0  2 Stal St3 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

STAŁE MATERIAŁOWE: 

------------------------------------------------------------------ 

   Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT: 

                  [N/mm2]      [N/mm2]       [1/K] 

------------------------------------------------------------------ 

  2 Stal St3       205000      215,000     1,20E-05 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:   

 

1
2

3

18,000
18,000

18,000 18,000
18,000

28,000

38,000

 
 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,40 

  1    Skupione      0,0      18,000               1,50         

  2    Skupione      0,0      18,000               3,01         

  2    Skupione      0,0      18,000               0,00         

  2    Skupione      0,0      18,000               1,50         

  2    Skupione      0,0      18,000               4,50         

  3    Skupione      0,0      28,000               0,01         

  3    Skupione      0,0      38,000               1,51         

------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

================================================================== 

                         W  Y  N  I  K  I 

                        Teoria I-go rzędu 

================================================================== 

 

 

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:                              Znaczenie:     d:    f: 

------------------------------------------------------------------ 

Ciężar wł.                                               1,10 

A -""                              Zmienne    1   1,00   1,40 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

MOMENTY:    

 

1
2

3

152,1152,1
264,5264,5 264,5

336,2336,2 367,4367,4 357,8357,8
307,3

367,4
264,5

307,3306,9306,9

194,8194,8
307,3

 
 

 

TNĄCE:      

 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

1
2

3

102,2 100,6
75,5 73,9102,2 73,9

48,8 46,8
21,7 19,7

-5,5 -7,4
-32,6 -34,6

48,8

-34,6 -34,6-34,6
-73,7 -75,7

-128,8 -130,8

-34,6

-130,8

 
 

 

NORMALNE:   

 

1
2

3

-6,0 -5,9
-4,4 -4,3-4,3

-6,0

-2,8 -2,7
-1,3 -1,1

0,3 0,4
1,9 2,02,0

-2,8

2,02,0
4,3 4,4

7,5 7,67,6

2,0

 
 

 

SIŁY PRZEKROJOWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    x/L:     x[m]:        M[kNm]:       Q[kN]:       N[kN]: 

------------------------------------------------------------------ 

  1      0,00     0,000            0,0        102,2         -6,0 

         1,00     3,005          264,5         73,9         -4,3 

 

  2      0,00     0,000          264,5         48,8         -2,8 

         0,50     3,010          367,4*        19,7         -1,1 

         0,50     3,010          367,4*        -5,5          0,3 

         1,00     6,004          307,3        -34,6          2,0 

 

  3      0,00     0,000          307,3        -34,6          2,0 

         1,00     3,011           -0,0       -130,8          7,6 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NAPRĘŻENIA:    

 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

1
2

3

 
 

 

NAPRĘŻENIA:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:   x/L:    x[m]:    SigmaG:   SigmaD:        SigmaMax/Ro: 

                               [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

2 Stal St3 

  1     0,00    0,000      -0,5      -0,5            0,002 

        1,00    3,005    -181,5     180,8            0,844* 

 

  2     0,00    0,000    -128,7     132,9            0,618 

        0,50    3,010    -178,5     184,8            0,860* 

        1,00    6,004    -149,1     154,7            0,719 

 

  3     0,00    0,000    -149,1     154,7            0,719* 

        1,00    3,011       0,5       0,5            0,002 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:    

 

1

2

3
4

102,3

131,0
 

 

 

REAKCJE PODPOROWE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:        H[kN]:        V[kN]:     Wypadkowa[kN]:    M[kNm]: 

------------------------------------------------------------------ 

   1             0,0         102,3         102,3      

   2            -0,0         131,0         131,0      

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA WĘZŁÓW:         T.I rzędu 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Węzeł:      Ux[m]:     Uy[m]:    Wypadkowe[m]:    Fi[rad]([deg]):  

------------------------------------------------------------------ 

   1      -0,00000   -0,00000      0,00000      -0,01551 ( -0,889) 

   2       0,00000   -0,00000      0,00000       0,01400 (  0,802) 

   3       0,00228   -0,03913      0,03920      -0,00836 ( -0,479) 

   4       0,00216   -0,03719      0,03725       0,00939 (  0,538) 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRZEMIESZCZENIA:    

 

1
2

3

 
 

 

DEFORMACJE:         T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:    Wa[m]:  Wb[m]:    FIa[deg]: FIb[deg]:     f[m]:     L/f:  

------------------------------------------------------------------ 

  1     -0,0000 -0,0392     -0,889    -0,479      0,0028    1070,8 

  2     -0,0392 -0,0373     -0,479     0,538      0,0139     433,3 

  3     -0,0373 -0,0000      0,538     0,802      0,0018    1637,6 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

PRĘT NR  1 

A
B

18,000

3,005

400,0

155,0

 
DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K]) 

------------------------------------------------------------------ 

    GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  6 
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

Począt(A):1  Koniec(B):3                          "I 400" 

   Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 2 Stal St3 

Długość:  3,005    Kąt:   3,34 

           Rzuty                            Imperfekcje 

  H:   3,000    V:   0,175          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,40 

  1    Skupione      0,0      18,000               1,50         

------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A
B

152,1152,1

264,5264,5

A
B

102,2
100,6
75,5 73,9102,2 73,9

 
N                                      W 

A
B

-6,0 -5,9
-4,4

-4,3-4,3

-6,0

A
B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00         0,0      102,2       -6,0  -0,0000     -0,5     -0,5 

0,10        30,7      101,8       -5,9  -0,0047    -21,5     20,5 

0,20        61,2      101,5       -5,9  -0,0093    -42,4     41,4 

0,30        91,7      101,2       -5,9  -0,0138    -63,3     62,3 

0,40       122,1      100,9       -5,9  -0,0182    -84,1     83,1 

0,50       152,1      100,6       -5,9  -0,0223   -104,6    103,6 

           152,1       75,5       -4,4  -0,0223   -104,5    103,8 

0,50       152,3       75,5       -4,4  -0,0223   -104,6    103,9 

0,60       174,9       75,2       -4,4  -0,0263   -120,1    119,4 

0,70       197,5       74,9       -4,4  -0,0300   -135,6    134,8 

0,80       219,9       74,6       -4,3  -0,0334   -150,9    150,2 

0,90       242,3       74,2       -4,3  -0,0365   -166,2    165,5 

1,00       264,5       73,9       -4,3  -0,0392   -181,5    180,8 

------------------------------------------------------------------ 

1,00       264,5*      73,9       -4,3            -181,5    180,8 

0,00         0,0*     102,2       -6,0              -0,5     -0,5 

0,00         0,0      102,2*      -6,0              -0,5     -0,5 

1,00       264,5       73,9*      -4,3            -181,5    180,8 

1,00       264,5       73,9       -4,3*           -181,5    180,8 

0,00         0,0      102,2       -6,0*             -0,5     -0,5 

1,00       264,5       73,9       -4,3            -181,5*   180,8 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

PRĘT NR  2 

A
B

18,00018,000 18,000 18,000

6,004

550,0

155,0

 
DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K]) 

------------------------------------------------------------------ 

    GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  1 

Począt(A):3  Koniec(B):4 

   Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 2 Stal St3 

Długość:  6,004    Kąt:   3,34 

           Rzuty                            Imperfekcje 

  H:   5,994    V:   0,350          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,40 

  2    Skupione      0,0      18,000               3,01         

  2    Skupione      0,0      18,000               0,00         

  2    Skupione      0,0      18,000               1,50         

  2    Skupione      0,0      18,000               4,50         

------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A
B

264,5
336,2336,2 367,4367,4 357,8357,8

307,3

367,4
264,5

A
B

48,8 46,8

21,7 19,7

-5,5 -7,4

-32,6 -34,6

48,8

-34,6

 
N                                      W 

A
B

-2,8 -2,7

-1,3 -1,1

0,3 0,4

1,9 2,02,0

-2,8

A
B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00       264,5       48,8       -2,8  -0,0392   -128,7    132,9 

0,10       293,6       48,0       -2,8  -0,0438   -142,8    147,5 

0,20       322,2       47,2       -2,8  -0,0474   -156,7    161,9 

0,25       336,2       46,8       -2,7  -0,0489   -163,5    168,9 

           336,2       21,7       -1,3  -0,0489   -163,4    169,0 

0,30       342,7       21,3       -1,2  -0,0501   -166,6    172,3 
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

0,40       355,2       20,5       -1,2  -0,0516   -172,7    178,6 

0,50       367,3       19,7       -1,1  -0,0521   -178,5    184,7 

0,50       367,4       19,7       -1,1  -0,0521   -178,6    184,7 

           367,4       -5,5        0,3  -0,0521   -178,5    184,8 

0,60       363,9       -6,3        0,4  -0,0514   -176,8    183,1 

0,70       359,9       -7,1        0,4  -0,0495   -174,8    181,1 

0,75       357,8       -7,4        0,4  -0,0482   -173,8    180,0 

           357,8      -32,6        1,9  -0,0482   -173,7    180,1 

0,80       347,8      -33,0        1,9  -0,0465   -168,9    175,1 

0,90       327,8      -33,8        2,0  -0,0424   -159,1    165,0 

1,00       307,3      -34,6        2,0  -0,0373   -149,1    154,7 

------------------------------------------------------------------ 

0,50       367,4*      19,7       -1,1            -178,6    184,7 

0,50       367,4*      -5,5        0,3            -178,5    184,8 

0,00       264,5*      48,8       -2,8            -128,7    132,9 

0,00       264,5       48,8*      -2,8            -128,7    132,9 

1,00       307,3      -34,6*       2,0            -149,1    154,7 

1,00       307,3      -34,6        2,0*           -149,1    154,7 

0,00       264,5       48,8       -2,8*           -128,7    132,9 

0,50       367,4       -5,5        0,3            -178,5    184,8* 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

PRĘT NR  3 

A
B

28,000

38,000

3,011

550,0

155,0

 
DANE PRĘTA:     ([m],[cm2],[cm4],[cm3],[MPa],[1/K]) 

------------------------------------------------------------------ 

    GEOMETRIA PRĘTA:                        PRZEKRÓJ:  1 

Począt(A):4  Koniec(B):2 

   Sztywne        Sztywne                 MATERIAŁ: 2 Stal St3 

Długość:  3,011    Kąt:   3,33 

           Rzuty                            Imperfekcje 

  H:   3,006    V:   0,175          wo/L= 0,0000  fo/L= 0,0000 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m]) 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]: 

------------------------------------------------------------------ 

Grupa:  A  ""                            Zmienne    f= 1,40 

  3    Skupione      0,0      28,000               0,01         
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

  3    Skupione      0,0      38,000               1,51         

------------------------------------------------------------------ 

 

M                                      Q 

A
B

307,3306,9306,9

194,8194,8

307,3

A
B

-34,6-34,6

-73,7 -75,7

-128,8
-130,8

-34,6

-130,8

 
N                                      W 

A
B

2,02,0

4,3
4,4

7,5 7,67,6

2,0

A
B

 
 

 

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE PRĘTA:       T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

x/L:       M:         Q:         N:        W:    SigmaG:  SigmaD: 

         [kNm]       [kN]       [kN]      [m]          [MPa] 

------------------------------------------------------------------ 

0,00       307,3      -34,6        2,0  -0,0373   -149,1    154,7 

0,00       306,9      -34,6        2,0  -0,0372   -149,0    154,5 

           306,9      -73,7        4,3  -0,0372   -148,8    154,7 

0,10       285,4      -74,1        4,3  -0,0343   -138,4    143,8 

0,20       263,0      -74,5        4,3  -0,0311   -127,5    132,6 

0,30       240,5      -74,9        4,4  -0,0278   -116,6    121,3 

0,40       217,9      -75,3        4,4  -0,0242   -105,6    109,9 

0,50       195,2      -75,7        4,4  -0,0204    -94,5     98,5 

0,50       194,8      -75,7        4,4  -0,0204    -94,4     98,3 

           194,8     -128,8        7,5  -0,0204    -94,2     98,5 

0,60       156,6     -129,2        7,5  -0,0165    -75,6     79,2 
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

0,70       117,6     -129,6        7,5  -0,0125    -56,6     59,7 

0,80        78,5     -130,0        7,6  -0,0084    -37,7     40,0 

0,90        39,3     -130,4        7,6  -0,0042    -18,6     20,3 

1,00        -0,0     -130,8        7,6  -0,0000      0,5      0,5 

------------------------------------------------------------------ 

0,00       307,3*     -34,6        2,0            -149,1    154,7 

1,00        -0,0*    -130,8        7,6               0,5      0,5 

0,00       307,3      -34,6*       2,0            -149,1    154,7 

1,00        -0,0     -130,8*       7,6               0,5      0,5 

1,00        -0,0     -130,8        7,6*              0,5      0,5 

0,00       307,3      -34,6        2,0*           -149,1    154,7 

0,00       307,3      -34,6        2,0            -149,1    154,7* 

------------------------------------------------------------------ 

                                        * = Wartości ekstremalne 

 

 

NOŚNOŚĆ PRĘTÓW:                    T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Przekrój:Pręt:  Warunek nośności:            Wykorzystanie: 

------------------------------------------------------------------ 

     1      2   Nośność przy ściskaniu ze zgin     90,7%   

            3   Nośność (Stateczność) przy zgi     75,5%   

     6      1   Nośność przy ściskaniu ze zgin     88,8%   

------------------------------------------------------------------ 

 

 

NOŚNOŚĆ NA ZGINANIE (54):          T.I rzędu 

Obciążenia obl.: Ciężar wł.+A 

------------------------------------------------------------------ 

Pręt: x/L:   L:      Mx:    Mrx:     My:    Mry:   N/Nr:     SW: 

------------------------------------------------------------------ 

  1  1,000  1,000  -264,5   299,4     0,0    30,7   0,002    0,885 

  2  0,501  1,000  -367,4   407,5     0,0    36,6   0,000    0,902 

  3  0,000  1,000  -307,3   407,5     0,0    36,6   0,001    0,755 

------------------------------------------------------------------ 

 
 

 

Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu RM-Win. 
 

 

 

4.5 UWAGI KOŃCOWE 

 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób 

uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane i konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez wykonawcę 

muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i 

certyfikaty. 

Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana jedynie 

w uzgodnieniu z autorem projektu. 

Przejścia instalacyjne i otwory w ścianach i stropach wykonać zgodnie z projektem 

architektonicznym i instalacyjnym. 

Kategoria produkcji elementów murowych – I 

Kategoria wykonania robót murowych - A 
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w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

Obliczenia konstrukcyjne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym. 
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D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

 

RYSUNKI ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

 

MAPA ZASADNICZA        skala 1:500 

A.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STAN ISTNIEJĄCY  skala 1:500 

A.02 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – STAN PROJEKTOWANY skala 1:500 

A.03 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – PRZEKRÓJ A-A  skala 1:25 

A.01 RZUT PARTER        skala 1:100 

A.02 RZUT PIWNICA        skala 1:100 

A.03 PRZEKRÓJ A-A         skala 1:50 

A.04 PRZEKRÓJ B-B         skala 1:100 

A.05 PRZEKRÓJ C-C        skala 1:100 

A.06 ELEWACJA PÓŁNOCNA       skala 1:100 

A.07 DETAL – SZKLENIE PROFILIT ŁĄCZENIE BOCZNE    skala 1:20 

A.08 DETAL – SZKLENIE PROFILIT ŁACZENIE GÓRNE    skala 1:20 

A.09 DETAL – SZKLENIE PROFILIT ŁĄCZNENIE DOLNE    skala 1:20 

K.01 RZUT DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ    skala 1:100 

K.02 RZUT PIWNICY        skala 1:100 

K.03 PRZEKRÓJ A-A        skala 1:50 

K.04 PRZEKRÓJ B-B        skala 1:50 

K.05 PRZEKUCIE P1, P2 , P3       skala 1:10 
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5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
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5.1 OPIS TECHNICZNY 

5.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych w modernizacji 

obiektu sportowego w Poznaniu przy ulicy Reymonta 35, na terenie działki 20/74, obręb 

ewidencyjny Poznań-Łazarz, ark. mapy 29. 

 

5.1.2 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 

 

1. modernizacji rozdzielnicy obiektowej TRG-4 

2. instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych i urządzeń technologicznych 

3. instalacji oświetlenia zewnętrznego 

4. instalacji oświetlenia awaryjnego 

 

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem instalacje na poziomie 0 części socjalnej hali nie wchodzą 

w zakres modernizacji z uwagi na przeprowadzony niedawno remont tych instalacji. Z uwagi 

na brak instalacji oświetlenia awaryjnego w części komunikacyjnej w wyremontowanej części 

budynku na poziomie 0 niniejszy projekt zawiera ten zakres (szczegóły na rysunku E-03). 

 

5.1.3 Charakterystyka techniczna 

 

Napięcie zasilania 230/400V  

moc zainstalowana 74,9 kW 

moc zapotrzebowana 59,3 kW 

cos  0,93  

prąd obciążenia IB 89,0 A 

 

5.1.4 Prace rozbiórkowe  

 

Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych należy zinwentaryzować instalacje podtynkowe i 

zidentyfikować obwody i ich zabezpieczenia. Przed bezpośrednim przystąpieniem do 

wyburzeń należy obwody znajdujące się w wyburzanych ścianach pozbawić napięcia. 

 

W rozdzielnicach elektrycznych obiektu brakuje aktualnych schematów, opisów obwodów, 

stąd brak możliwości wykonania inwentaryzacji bez wykonania odpowiednich pomiarów 

sprawdzających. 

Z uwagi na likwidację ścian konieczne jest sprawdzenie w wyburzanych ścianach istniejących 

tras instalacji podtynkowych. Przed rozpoczęciem prac należy przewidzieć skucie tynku, 

znalezienie istniejących puszek i wykonanie pomiarów sprawdzających, które obwody 

instalacji elektrycznych i w jakiej ilości znajdują się w likwidowanych ścianach. 

W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę w trakcie inwentaryzacji prowadzenia instalacji 

elektrycznych w ścianach przeznaczonych do wyburzenia należy odtworzyć instalację 

przewodami o takich samych typach i przekrojach.  

W ramach prac modernizacyjnych należy wymienić obudowę rozdzielnicy TRG-4 oraz dodać 

pożarowe wyłączniki prądu wg planu E-01 i schematu E-06. 
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Na poziomie -1 usunąć wszystkie istniejące instalacje elektryczne za wyjątkiem WLZ od TR-G 

do tablicy TRG-4 oraz instalacji kotłowni. 

Dokonać pomiaru WLZ [TR-G -> TRG-4] (R izolacji), w przypadku negatywnych wyników 

przewód WLZ wymienić na nowy. 

Istniejący lub wymieniony na nowy WLZ w obrębie hali sportowej (pom. 009) układać na 

nowych korytkach kablowych typu KOP100H50 zawieszanych na nowych zawiesiach, z 

zachowaniem dotychczasowego przebiegu. 

Na kabel WLZ po ułożeniu w projektowanym korycie należy założyć znaczniki z opisem. 

W istniejącej rozdzielnicy TRG-4 należy zidentyfikować wszystkie obwody. 

Zabezpieczenia, kable i przewody usuwanych z poziomu -1 obwodów oraz istniejący 

podlicznik kontrolny C114KR1D (10/80 A) zlikwidować - jego funkcję przejmie elektroniczny 

licznik modułowy. 

Istniejącą rozdzielnicę TRG-4 usunąć, a zabezpieczenia dla pozostawianych obwodów 

(kotłownia, parter) należy wymienić na nowe i zabudować w nowoprojektowanej 

rozdzielnicy TRG-4. Rozdzielnicę wyposażyć w schemat, uzupełniony o przenoszone obwody 

parteru. 

 

5.1.5 Zasilanie  

Projektowany budynek zasilany jest zgodnie z informacjami pozyskanymi od służb 

technicznych POSiR z istniejącej stacji transformatorowej konsumentowej kablem typu YAKY 

4x150mm2. Kabel wprowadzony jest do budynku przylegającego z modernizowana halą do 

rozdzielnicy oznaczonej, jako TR-G. Z rozdzielnicy TR-G wyprowadzony jest wlz kablem YAKY 

4x95mm2 do istniejącej rozdzielnicy hali oznaczonej jako TRG-4. W istniejącej rozdzielnicy TR-G 

należy wymienić wkładkę zabezpieczenia obwodu zasilającego rozdzielnicę TRG-4 z 80A  na 

100A gG. 

Istniejącą rozdzielnicę TRG-4 należy zlikwidować, a w jej miejscu posadowić now. Rozdzielnicę 

TRG-4 należy zmodernizować zgodnie ze schematem E-06. 

Szczegóły pokazano na rysunku E-05 i E-06. 

5.1.6 Rozdzielnice obiektu 

 Rozdzielnica TRG-4 

 

Rozdzielnica zlokalizowana będzie zgodnie z rysunkiem E-01 w wiatrołapie (pomieszczenie 

005). Rozdzielnica TRG-4 przeznaczona jest do zasilania obwodów oświetlenia i gniazd 

wtyczkowych oraz urządzeń wentylacyjnych i podrozdzielnic obiektu. 

 

Rozdzielnicę TRG-4 projektuje się w obudowie metalowej typu OWS-12-O, IP43, podtynkowa, z 

drzwiami, zamykana na klucz o wymiarach 550x1250x150mm [SxWxG]. 

Rozdzielnica RGS wyposażona będzie w rozłącznik typu DPX IS 160A z wyzwalaczem 

zanikowym, który połączony będzie z przyciskami, które należy umieścić w odpowiednio 

oznakowanych skrzynkach PWP i rozmieścić zgodnie z rysunkiem E-01. Zadziałanie 

któregokolwiek z wyzwalaczy powoduje wyłączenie napięcia w całym obiekcie. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu ma za zadanie odcięcie dopływu prądu do wszystkich 

obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. 

Rozdzielnica TRG-4 wyposażona będzie także w zabezpieczenia przeciwprzepięciowe klasy 

B+C i nadprądowe obwodów oświetlenia i zabezpieczenia nadprądowe obwodów gniazd 

wraz z członami F-I I=30mA. W rozdzielnicy TRG-4 projektuje się umieścić automatykę 

sterowania oświetleniem.  

Tablica TSO 
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Tablica sterowania oświetleniem hali sportowej zlokalizowana będzie zgodnie z rysunkiem E-

03. Tablica przeznaczona jest do zasilania i sterowania obwodami oświetlenia. Tablicę TSO 

projektuje się w dwóch obudowach natynkowych wykonanych z tworzywa typu EKINOXE 

3x18moduły o wymiarach 610x425x117mm, kl. II, IP40 z drzwiami zamykanymi na klucz. Tablica 

TSO wyposażona będzie w rozłącznik typu FR303 32A oraz w rozłączniki sekcji FR301 32A i  w 

zabezpieczenia nadprądowe obwodów oświetlenia. 

Obudowy należy zamontować obok siebie na wysokości 1100mm od poziomu posadzki. 

Dodatkowo projektuje się wykonanie przycisków sterowania oznaczonych, jako SSO1 i SSO2. 

Każdy z punktów sterowania SSOx wyposażony będzie w 6 przycisków krytych o 

samoczynnym powrocie, z sygnalizacją załączenia przez podświetlenie, typu ST22-KLz-11,  

zabudowanych w 2 kasetach sterowniczych typu ST22K3. Przyciski należy trwale opisać 

zgodnie ze schematem E-07. Kompletną tablicę sterowniczą (składającą się z 6 przycisków) 

należy umieścić w każdej połowie hali. 

5.1.7 Trasy kablowe 

Główne trasy kablowe 

Dla wszystkich wewnętrznych linii zasilających i obwodów instalacji elektrycznych w obiekcie 

projektuje się odpowiednie trasy kablowe. 

Główne ciągi korytek kablowych zapewniają możliwość rozprowadzenia obwodów 

oświetlenia sali sportowej. 

 

Należy stosować wyłącznie koryta ocynkowane o grubości blachy 1,5mm. 

 

Sposób podwieszania głównych tras kablowych 

Wszystkie korytka należy podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw podwieszeń dla koryt 

kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu jego maksymalnego 

obciążenia, jednak nie rzadziej niż 2,0m. 

Koryta należy podwieszać przede wszystkim do stropów oraz do specjalnie przygotowanych 

konstrukcji pod instalacje, za pomocą systemowych zawiesi podwójnych, wsporników, 

podstaw sufitowych, itp. 

Należy stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności dostosowanych do 

rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń. 

Należy używać elementów typowych, posiadających odpowiednie atesty. 

 

Nie dopuszcza się wykonywania zawiesi we własnym zakresie. 

 

5.1.8 Instalacja w obiekcie 

Uwagi ogólne 

 

Przed montażem instalacji wykonać trasowanie uwzględniając konstrukcję budynku oraz 

zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w 

uszczelnionych rurach PCV. Zabrania się wykonywania przebić przez elementy konstrukcyjno- 

budowlane obiektu. Konstrukcje nośne instalacji łączyć z instalacją wyrównawczą obiektu, z 

uziomem obiektu. 

Cała instalacja z odrębną żyłą żółtozieloną PE w systemie TN-S. Wszystkie przewody 

instalacyjne z żyłami miedzianymi na napięcie 750V.(Kable na napięcie –1 kV). 

Urządzenia wyposażyć w trwałe oznaczniki zgodnie z symboliką przyjętą w projekcji. Po 

wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-6-61. 
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Instalacja oświetlenia  

Instalacja oświetleniowa została zaprojektowana przewodami YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 

3x2,5mm2 z izolacją na 750V układanymi na korytkach kablowych oraz podtynkowo. 

We wszystkich pomieszczeniach (za wyjątkiem sali) sterowanie oświetleniem zaprojektowano 

łącznikami instalacyjnymi. W hali zaprojektowano sterowanie oświetleniem za pomocą szafki 

sterowania oświetleniem (SSO).  

Doboru natężenia oświetlenia dokonano zgodnie z Normą PN-EN 12464-1 Światło i 

oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  

 

Zestawienie wymaganych średnich natężeń 

oświetlenia 

Poziom -1 

Typ pomieszczenia Em 

  [lx] 

Hala sportowa 503 

Prysznice 259 

Szatnie 243 

WC 200 

Magazyny  228 

Korytarz  121 

 

 

Rodzaje opraw oświetleniowych dobrane są szczegółowo na rysunku nr E-03 i  E-04. 

Zastosować osprzęt instalacyjny podtynkowy. Osprzęt oświetleniowy łączniki – typu i 

kolorystyka do decyzji użytkownika. Jako standard przyjęto osprzęt firmy Schneider-Electric w 

kolorze białym. 

Osprzęt instalacyjny mocować w sposób trwały, zapewniający mocne i bezpieczne jego 

osadzenie. Wyłączniki (na wys.1,4 m) należy rozmieszczać w sposób niekolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. Przyjmować jednakowe położenie wyłączników 

klawiszowych. Po wykonaniu instalacji wykonać sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-

IEC60634-6-61 i badania natężenia oświetlenia zgodnie z PN-84/E-02033. 

Oświetlenie awaryjne 

 

Zgodnie z Normą PN-EN 1838. W obiekcie zastosowano: 

 oświetlenie dróg ewakuacyjnych korytarzy, klatek schodowych i holu wyjściowego w 

celu umożliwienia bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania. 

 oprawy LED z podtrzymaniem bateryjnym dla oświetlenia awaryjnego korytarzy, klatek 

i holi. Średnie natężenie oświetlenia dróg ewakuacyjnych wzdłuż środkowej drogi linii 

ewakuacyjnej nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Stosunek Emax/Emin winien być nie 

mniejszy niż 1:40. 50% wymaganego natężenia powinno być uzyskane w ciągu 5 sek. 

a pełny poziom do 60 sek. Zastosowano moduły bateryjne o czasie podtrzymania 

równym 1h. Czas minimalny zgodnie z normą 1h. 

 znaki bezpieczeństwa LED oświetlone wewnętrznie- oprawy kierunkowe wyposażone 

w piktogramy kierunku ewakuacji. Ponadto projektuje się oprawy ewakuacyjne-

kierunkowe pracujące „na ciemno” i wyposażone w stosowne piktogramy 

wskazujące kierunek wyjścia– oprawy 

 oświetlenie antypaniczne sali sportowej zrealizowane oprawami LED z wbudowanymi 

modułami awaryjnymi. Oprawy pracują na ciemno. 

Instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego wykonać przewodami 

miedzianymi instalacyjnymi z żyłą ochronną 4x1,5mm2 –750V. 

Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego winna być okresowo kontrolowana zgodnie z 
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przepisami eksploatacji urządzeń elektrycznych i przepisami bezpieczeństwa 

pożarowego. 

 

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych 

Instalacja gniazd wtykowych 1-fazowych została zaprojektowana przewodami 750V z żyłami 

miedzianymi 3x2,5mm2. Przewody ułożone będą w korytkach kablowych i podtynkowo 

Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować ze stykiem 

ochronnym u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w 

taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny – do 

prawego bieguna. Należy zwrócić szczególną uwagę na pewność połączenia przewodów 

ochronnych. Jako standard przyjęto osprzęt firmy Schneider-Electric w kolorze białym z 

przesłoniętymi torami. 

Instalacja wentylacyjna 

Zaprojektowano dla instalacji wentylacyjnej osobne obwody zasilające zasilane z TRG-4. 

Automatyka sterownia wentylacją nie jest przedmiotem niniejszego projektu. 

 

5.1.9 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych 

Szyny uziemiające i przewody wyrównawcze główne 

Główną szynę uziemiającą GSU zaprojektować przy rozdzielnicy TRG-4. 

Przewody wyrównawcze przyłączyć do szyn uziemiających wykonanych i zainstalowanych w 

taki sposób, aby łatwa była ich okresowa kontrola.  

Do głównej szyny uziemiającej należy przyłączyć: 

 uziom fundamentowy obiektu; 

 szyna PE rozdzielnicy głównej; 

 pierścienie wyrównania potencjałów w pomieszczeniach technicznych, t.j. 

kotłownia; 

 części przewodzące konstrukcji budynku; 

 główne rurociągi wodne wchodzące do obiektu; 

 metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej; 

 stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej; 

 sieć oczkową przewodów wyrównawczych; 

 lokalne szyny uziemiające. 

 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać przewodami miedzianymi LgYżo 1x25mm2 

w izolacji żółtozielonej. 

Szyny uziemiające i połączenia wyrównawcze dodatkowe 

Do dodatkowych lokalnych szyn uziemiających należy przyłączyć: 

 sieć oczkową przewodów wyrównawczych; 

 części przewodzące konstrukcji budynku (w tym ościeżnice i skrzydła drzwi 

stalowych); 

 dostępne części metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu; 

 metalowe części instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej 

 stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej 

 puszki do miejscowych połączeń wyrównawczych. 

 

Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w działach technologicznych oraz łazienkach i 

toaletach. Należy wykonać puszki p/t z szyną do wyrównania potencjałów. Połączenia te 

należy wykonać przewodem LgYżo (DYżo) 6mm2 i przyłączyć do najbliższych, lokalnych szyn 

uziemiających. 
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5.1.10 Instalacja odgromowa 

 

Doprowadzić instalacje odgromowa do stanu zgodności z przepisami. 

Oporność uziomu dla potrzeb instalacji odgromowej powinna być mniejsza od 15 Ω.  

Zmierzyć rezystancję istniejącego uziomu otokowego. Jeżeli zmierzona rezystancja będzie 

przekraczała wartość 15Ω, należy otok odpowiednio rozbudować poprzez wbijanie kolejnych 

zestawów i łączenie ich aż do uzyskania prawidłowego wyniku wykorzystując 

pomiedziowane pręty FeZn. 

5.1.11 Instalacja ochrony od porażeń 

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem zaprojektowano szybkie wyłączanie 

napięcia zasilania w układzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych 

zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Dla tablic kas i 

zasilających komputery należy stosować wyłączniki różnicowo-prądowe o charakterystyce A, 

czułe na prądy odkształcone. Po wykonaniu instalacji, skuteczność ochrony przed 

porażeniem należy sprawdzić przez pomiary. 

5.1.12 Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej 

 

Elementami ochrony pożarowej wg niniejszego projektu są: 

A/ Główny Wyłącznik Pożarowy (GWP). 

Wyzwalacze GWP zainstalowano przy wejściach głównych do budynku. Typowy przycisk 

pożarowy zamontować w obudowie typu OP1-W01-A-30-230VAC-M, natynkowy, IP65, z 

zieloną diodą zadziałania oraz z młoteczkiem z oszklonymi drzwiczkami zamkniętymi na 

kluczyk. Przycisk powoduje wyłączenie wyłącznika głównego kompaktowego w tablicy 

głównej TRG-4. 

 

B/ instalacje oświetleniowe 

 instalacje oświetlenia awaryjnego( dróg ewakuacyjnych, stref otwartych i 

podświetlane znaki informacyjne) 

 wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 30 mA < 500 mA uniemożliwiające 

powstanie pożaru przy awarii instalacji elektrycznych 

 przewody, osprzęt i oprawy: przewody, osprzęt i aparaty elektryczne winny 

posiadać atesty do stosowania w budownictwie: CE, B lub producenta. 

Wszystkie oprawy powinny mieć znak producenta F oznaczający 

dopuszczenie montażu na podłożach palnych. 

Uwaga: 

Kable zasilające urządzenia wymagające podtrzymania w przypadku pożaru muszą 

posiadać odporność ogniową wymaganą na czas pracy tych urządzeń lub odpowiednią 

obudowę (być prowadzone w ognioodpornych obudowach). Przewody i kable wraz z 

zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 

ochronie przeciwpożarowej powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej w 

warunkach pożaru przez wymagany czas działania urządzenia przeciwpożarowego, jednak 

nie mniejszy niż 90 minut. 

Obwody elektryczne zabudowane w strefie pożarowej objętej pożarem, które nie powinny 

być wyłączone w czasie pożaru należy wykonywać wg zasad obowiązujących dla instalacji 

bezpieczeństwa spełniające wymagania PN-EC 60364-5-56. 

 

5.1.13 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Ochrona przeciwprzepięciowa została zaprojektowana przy wykorzystaniu zintegrowanego 

ogranicznika przepięć typu PowerPro-BC-Tr/25kA (B+C), prod. LEUTRON. Będzie on 

zamontowany na każdej z faz i przewodzie neutralnym rozdzielnic obiektu. 
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5.1.14 Uwagi końcowe 

- prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz 

wytycznymi producentów, 

- należy wykonać połączenia wyrównawcze, które powinny obejmować wszystkie części 

przewodzące urządzeń stałych (tj. części przewodzące dostępne i obce), a także przewody 

ochronne wszystkich urządzeń, w tym gniazd wtyczkowych. 
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5.2 OBLICZENIA  

5.2.1 Bilans mocy dla rozdzielnicy TRG-4 

  

 

 

Obwód Nazwa Ilość moc 

jedn. 

moc 

całk. 

kj moc 

zap. 

  szt. [W] [kW] - [kW] 

WLZ 

do części istn. tablicy 

TRG-4 1 40000 40.00 0.8 32.00 

TRG-4A/O.1 zasilanie TSO 1 12700 12.70 1 12.70 

TRG-4A/O.2 oświetlenie 1 285 0.29 1 0.29 

TRG-4A/O.3 oświetlenie 1 754 0.75 1 0.75 

TRG-4A/O.4 oświetlenie 1 331 0.33 1 0.33 

TRG-4A/O.5 oświetlenie  0 0.00 1 0.00 

TRG-4A/O.6 oświetlenie AW 1 450 0.45 1 0.35 

TRG-4A/O.7 oświetlenie  0 0.00 1 0.00 

TRG-4A/G.1 porządkowe 5 250 1.25 0.7 0.88 

TRG-4A/G.2 suszarki, szatnie 2 1000 2.00 0.7 1.40 

TRG-4A/G.3 suszarki, szatnie 2 1000 2.00 0.7 1.40 

TRG-4A/G.4 suszarki, szatnie 2 1000 2.00 0.7 1.40 

TRG-4A/G.5 suszarki toalety 2 1000 2.00 0.7 1.40 

TRG-4A/G.6 suszarki toalety 2 1000 2.00 0.7 1.40 

TRG-4A/G.7 gn. na sali 4 250 1.00 0.7 0.70 

TRG-4A/G.8 gn. na sali 4 250 1.00 0.7 0.70 

TRG-4A/S.1 nagrz. kanałowa 1 6000 6.00 0.5 3.00 

TRG-4A/S.4 went. kanałowy 1 300 0.30 0.5 0.15 

TRG-4A/S.5 went. kanałowy 1 300 0.30 0.5 0.15 

TRG-4A/S.6 nasada hybrydowa 2 100 0.20 0.5 0.10 

TRG-4A/S.7 nasada hybrydowa 2 100 0.20 0.5 0.10 

SUMA: 74,87  59,30 

       

 

 

moc zainstalowana 74,9 kW 

moc zapotrzebowana 59,3 kW 

cos  0,93  

prąd obciążenia IB 89,0 A 
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5.2.2 Ochrona przeciwporażeniowa 

 

Zaprojektowano dodatkową ochronę przed porażeniem metodą wyłączenia zasilania. 

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami warunek ten został w projektowanej instalacji spełniony.  

Ze względu na zaprojektowanie instalacji siły tylko do punktów przyłączowych, sprawdzenie 

wykonano tylko w zakresie opracowania - dla urządzeń sprawdzenia skuteczności ochrony 

powinien dokonać wykonujący instalację odbiorczą podłączenia maszyn i urządzeń. 

Obliczenia zostały włączone do egzemplarza archiwalnego projektu. 

 

Spis podstawowych materiałów 

 

Lp. Nazwa Suma -- 

    

1. 

Rozdzielnica OWS-12-O z drzwiami, IP43, podtynkowa, zamykana na 

klucz, wyposażenie wg schematów 1 kpl. 

2. Rozdzielnica Ekinoxe TX 3x18, wyposażenie wg schematów 2 kpl. 

3. 

Tablica SSOx: 6 przycisków krytych o samoczynnym powrocie, z 

podświetleniem, typu ST22-KLz-11,  zabudowanych w 2 kasetach 

sterowniczych typu ST22K3. 2 kpl. 

4. 

A1+AWZ - Oprawa typu AquaForce II 1x36W T26 HF, IP65, certyfikowana z 

modułem awaryjnym 1h umieszczonym w puszcze wewnątrz budynku 1 szt. 

5. 

A2+AW - Oprawa typu AquaForce II 1x58W T26 HF, IP65, certyfikowana z 

modułem awaryjnym 1h 2 szt. 

6. 

AW2 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modułem awaryjnym 1h prod. 

AWEX, do wbudowania, klasa izolacji II, LVPC - do dróg ewakuacyjnych, 

praca na ciemno 5 szt. 

7. 

AW3 - Oprawa LOVATO N LED IP41 z modułem awaryjnym 1h prod. 

AWEX, nastropowa, klasa izolacji I, LVNO - do przestrzeni otwartych, SE - 

praca na ciemno 12 szt. 

8. 

AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modułem awaryjnym 1h prod. 

AWEX, do wbudowania, klasa izolacji II, LVPO - do przestrzeni otwartych, 

SE - praca na ciemno 11 szt. 

9. 

C1 - Oprawa typu Cimi 1x14W HF, IP44, klosz mleczny z poliwęglanu, 

rozsył asymetryczny 4 szt. 

10. 

C2 - Oprawa typu Cimi 1x28W HF, IP44, klosz mleczny z poliwęglanu,  

rozsył asymetryczny 2 szt. 

11. 

EW1 - Oprawa z piktogramem "WYJŚCIE" typu INFINITY w wersji 

dostropowej, IP44, z modułem awaryjnym 1h, praca na ciemno,  z 

funkcją samoczynnego testowania 1 szt. 

12. 

EW3 - Oprawa z piktogramem kierunkowym typu INFINITY w wersji 

dostropowej, IP44, z modułem awaryjnym 1h, praca na ciemno, z 

funkcją samoczynnego testowania 2 szt. 

13. 

EW4 - Oprawa z piktogramem kierunkowym typu INFINITY w wersji 

ściennej, IP44, z modułem awaryjnym 1h, praca na ciemno, z funkcją 

samoczynnego testowania 12 szt. 

14. 

L1 - Oprawa typu Cetus, z źródłem TC-DEL 1x26W/840 HF + CETUS 

DIFFUSER PC IP44 CL 8 szt. 

15. 

L2 - Oprawa typu Cetus, z źródłem TC-DEL 2x18W/840 HF + CETUS 

DIFFUSER PC IP44 CL 5 szt. 

16. L3 - Oprawa typu Cetus, z źródłem TC-DEL 2x26W/840 HF + CETUS 12 szt. 
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DIFFUSER PC IP44 CL 

17. 

T - Oprawa typu THORN Titus Sport 4x80W/840 T16 HF, odbłyśnik z 

aluminium, błyszczący, okablowana z wykorzystaniem dwóch 

odrębnych obwodów 36 szt. 

18. 

V1 - Oprawa AWEX Helios 3x1W 1H/SA, oprawa oświetlenia awaryjnego z 

modułem awaryjnym 1h pracująca w trybie na ciemno, oprawa 

nastropowa 1 szt. 

19. Przycisk 1-biegunowy "światło", 10A/250V~ 3 szt. 

20. Łącznik 1-biegunowy hermetyczny, IP44, 10A/250V~ 6 szt. 

21. Łącznik 1-biegunowy świecznikowy hermetyczny, IP44, 10A/250V~ 4 szt. 

22. 

Gniazdo 2P+PE, z pokrywką, z przesłonami torów prądowych, 16A/250V~, 

IP44 23 szt. 

23. 

Przycisk głównego wyłącznika prądu OP1-W01-A-30-230VAC-M, 

natynkowy, IP65, z zieloną diodą zadziałania oraz z młoteczkiem 2 szt. 

24. Korytko kablowe, metalowe KOP 100H50 180 mb 

25. Zawiesia systemowe dla korytek KOP 100H50 150 kpl. 
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5.3 SPIS RYSUNKÓW 

 

 

Nr rys. Temat 

Ilość 

arkuszy 

   

E-01 Plan instalacji siły i gniazd – rzut poziomu 0 1 

E-02 Plan instalacji siły i gniazd – rzut poziomu -1 1 

E-03 Plan instalacji oświetlenia – rzut poziomu 0 1 

E-04 Plan instalacji oświetlenia – rzut poziomu -1 1 

E-05 Schemat blokowy 1 

E-06 Schemat rozdzielnicy TRG-4 3 

E-07 Schemat tablicy TSO 1 
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6 INSTALACJE SANITARNE 
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6.1 Wstęp 

 

6.1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu pomieszczeń Sali 

sportowej przy torze łuczniczym w Poznaniu w  zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych a 

w szczególności: 

- Instalacji wentylacji bytowej, 

- Instalacji centralnego ogrzewania, 

- instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej i cyrkulacyjnej, 

- instalacji hydrantów wewnętrznych, 

- instalacji kanalizacji sanitarnej, 

 

6.1.2 Wykorzystana dokumentacja 

 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej wykorzystano następujące 

dokumentacje oraz materiały: 

- Projekt remontu branży architektoniczno – budowlanej 

- Ustalenia z inwestorem oraz ustalenia międzybranżowe, 

- Obowiązujące normy i przepisy dotyczące projektowana instalacji sanitarnych, a w 

szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz 690 z 

dnia 12.04.2002r wraz z późniejszymi zmianami), 

 

6.2 Dane wyjściowe 

 

6.2.1 Założenia projektowe 

 

Projektuje się zasilanie odbiorników wody zimnej zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej z 

istniejącego węzła wodomierzowego zlokalizowanego w pom. kotłowni 014 na poziomie P-1. 

Źródłem ciepła dla grzejników jest istniejący kocioł olejowy zlokalizowany w pom. kotłowni 

014 na poziomie P-1  przygotowująca ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej.  

Zakłada się wpięcie przewodu wody ciepłej i cyrkulacyjnej do istniejących przewodów 

zasilających budynek w pom. kotłowni 014 na poziomie P-1. 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się nowoprojektowaną instalacją kanalizacji 

sanitarnej wewnętrznej z wpięciem  do istniejącego pionu oznaczonego jako IST1 

zlokalizowanego w okolicach wejścia do kotłowni.  

Projektowana instalacja grzewcza obsługiwać będzie instalację grzejników płytowych. 

Dla pomieszczeń zaplecza sanitarnego projektuje się wentylacji mechanicznej nawiewno – 

wywiewnej. 

Dla sali gimnastycznej projektuje się wentylację hybrydową. 

 

6.2.2 Założenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu. 

 

Parametry obliczeniowe dla obliczeń zapotrzebowania energii cieplnej  dla układów 

wentylacyjnych w okresie zimowym i letnim przyjęto zgodnie z tablicą 1.1 
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Tablica 1.3.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

Pora roku 
Temperatura obliczeniowa 

[oC] 

Wilgotność względna 

[%] 
Uwagi 

Zima -18 100 PN-82/B-02403 

Lato +30 45 PN-76/B-03420 

 

6.2.3 Założone temperatury w poszczególnych pomieszczeniach: 

 

- wentylatornia – pom. nieogrzewane ti = wynikowa (≥120C) 

- kotłownia – pom. nieogrzewane ti= wynikowa (≥200C) 

- magazyn -  pom. nieogrzewane ti= wynikowa (≥160C) 

- komunikacja ti= 20 0C; 

- WC ti= 20 0C; 

- przebieralnie ti= 24 0C; 

- natryski ti= 24 0C; 

- sala gimnastyczna ti= 16 0C. 

 

6.2.4 Projektowane współczynniki przenikania ciepła przegród budowlanych 

 

Analizując stan istniejący i zakładany do bilansu strat ciepła przyjęto współczynniki 

przenikania ciepła wg poniższego zestawienia: 

- Ściana zewnętrzna przy gruncie USZ 2,28 W/ m2K 

- Przeszklenie profilit pilkington   UO 2,8 W/ m2K 

- Drzwi zewnętrzne   UDZ 2,00 W/ m2K 

- Drzwi wewnętrzne   UDW 2,00 W/ m2K 

- Ściana wewnętrzna nośna  USWN 1,33 W/ m2K 

- Ściana wewnętrzna działowa USWD 1,72W/ m2K 

- Strop wewnętrzny   USW 0,33 W/ m2K 

- Stropodach    USD 0,27 W/ m2K 

- Podłoga na gruncie sala  UPG1 1,29 W/ m2K 

- Podłoga na gruncie szatnie  UPG2 1,03 W/ m2K 

 

6.3 Instalacja wod-kan 

 

6.3.1 Opis stanu istniejącego 

 

Aktualnie w obszarze objętym opracowaniem zlokalizowane są trzy natryski oraz dwie toalety 

do których jest doprowadzania ciepła i zmina woda użytkowa oraz odprowadzane są ścieki. 

Pion kanalizacyjny zlokalizowany jest w korytarzu, podejście w ścianie. Rury kanalizacyjne z 

poziomu 0 są prowadzone pod stropem poziomu -1 do jednego pionu kanalizacyjnego 

zlokalizowanego przy pomieszczeniu kotłowni.  Woda przygotowywana jest w pomieszczeniu 

kotłowni w podgrzewaczu c.w.u. Rozprowadzenie instalacji pod stropem.  

 

6.3.2 Opis projektowanych rozwiązań 

• instalacja wody bytowej wewnętrznej 

Zapotrzebowanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze dla budynku biur: 

q = 0,6 dm3/s 

Qd = 1,8 m3/dobę 



MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO PRZY UL.REYMONTA 35, POZNAŃ 

 

 
D E M I U R G u l . P ł o w i e c k a 1 1 / 2 , 6 0 - 2 7 7 P o z n a ń  

w w w . d e m i u r g . c o m . p l , t e l . / f a x . 0 0 4 8 6 1 6 6 2 1 1 4 0 ;  

 

 

Instalacja wodociągowa ciepłej i zimnej wody użytkowej modernizowanej części zasilana 

będzie w tym samym punkcie co instalacja demontowana obsługująca modernizowaną 

część budynku.  

Wewnętrzna instalacja rozdzielcza zasila na kondygnacji przybory sanitarne zlokalizowane w 

pomieszczeniach węzła sanitarnego toalet, natrysków. 

 

Projektuje się ponad to instalację cyrkulacyjną, którą należy wpiąć do instalacji obsługującej 

górną kondygnację budynku. Szczegół wpięcia zgodnie z rysunkiem branżowym. Na odejściu 

instalacji obsługującej modernizowaną część budynku montować wielofunkcyjny 

termostatyczny zawór cyrkulacyjny MTCV. 

 

Główne rurociągi instalacji wodociągowej prowadzone będą w obszarze sufitów 

podwieszanych. Na rozgałęzieniach przewodów rozdzielczych, odgałęzieniach pionów i 

podejściach do poszczególnych pomieszczeń należy stosować zawory odcinające, a w 

najniższych miejscach zawory spustowe. 

 

Punkty czerpalne przyłączone do instalacji wodociągowej zabezpieczyć należy przed 

wtórnym zanieczyszczeniem wody zaworami antyskażeniowymi typu HA. 

 

Rurociągi zaprojektowane zostały z rur i kształtek z rur polietylenowych PEX-c z wkładką 

aluminiową przeznaczonych do wody zimnej i ciepłej. Prowadzenie rur w przestrzeni sufitów 

podwieszanych, ściankach działowych lub bruzdach ściennych. Montaż instalacji wykonać 

zgodnie z wytycznymi producenta systemu np. TECE. Podejścia do punktów czerpalnych 

wyprowadzić w ściankach dla podłączenia armatury za pośrednictwem zaworów kątowych 

1/2x3/8” i 1/2x1/2”. 

 

Przewody zabezpieczyć przed nadmiernym powstawaniem naprężeń spowodowanych 

wydłużeniami termicznymi przez zastosowanie samokompensacji 

Po wykonaniu instalację poddać płukaniu ( 3 - 5 krotna pojemność instalacji) oraz wodnej 

próbie ciśnieniowej o wartości próby p=9 bar, czas próby głównej 2 godziny. Maksymalne 

obniżenie ciśnienia próbnego nie może przekroczyć 0,2 bara. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez ściany oddzieleń  pożarowych należy zabezpieczyć z 

użyciem rozwiązań systemowych np. HILTI. 

Wszystkie rurociągi zimnej wody izolować przeciwskropleniowo, ciepłej wody i cyrkulacji 

termicznie. Jako izolację stosować prefabrykowane otuliny izolacyjne z pianki polietylenowej 

o strukturze zamknięto komórkowej o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła 

λ=0,035 W/mK. W przypadku przewodów układnych z bruzdach ściennych dodatkowo 

zabezpieczone z zewnątrz powłoką z mocnego polietylenu, woda zimna kolor niebieski, 

ciepła i cyrkulacja kolor czerwony. 

Grubości izolacji dla zimnej wody to 13 mm do DN25, 20 mm dla DN32 do DN40, i 25 m dla 

DN50 do DN65. 

Grubości izolacji dla ciepłej wody i cyrkulacji to 20 mm do DN25, 30 mm dla DN25 do DN40 

oraz 40 mm dla DN50. 

Dla rozróżnienia rurociągów wykonać opaski identyfikacyjne o wymiarach i odstępach 

umożliwiających wyraźny odczyt z poziomu posadzki. Kierunki przepływu oznaczyć strzałkami 

w kolorze kontrastowym.  

 W ramach realizacji prac należy wykonać niezbędne otwory i drzwiczki rewizyjne pod 

zabudowę armatury. 

Przed oddaniem instalacji do użytkowania wykonać badania bakteriologiczne wody i w razie 

potrzeby wykonać dezynfekcję.  

• Instalacja wody przeciwpożarowej wewnętrznej 
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Wymianie będzie podlegać skrzynka hydrantowa zlokalizowana we wschodniej części Sali 

gimnastycznej. Po wykonaniu wymiany należy wykonać badanie wydajności hydrantu. 

Badanie wydajności przeprowadzić w hydrantach które są w zakresie opracowania. 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Odpływ ścieków bytowo-gospodarczych podstawie obliczonego zużycia wody, ze 

współczynnikiem 0,90: 

Qd = 1,7 m3/d 

 

Przepływ obliczeniowy ścieków sanitarnych: 

q = 3 l/s 

 

Ścieki bytowo-gospodarcze będą przez system podposadzkowej instalacji kanalizacji 

sanitarnej i odprowadzane do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej oznaczonego jako 

IST1. Rurociągi prowadzone pod posadzką wykonać z rur litych PVC-U kl. S. 

 

Kanały grawitacyjne  podposadzkowe układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. 

Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury wykonać  zasypkę piaskową z ubiciem na mokro. 

Przyjmować zagęszczenie do S=95%. Podsypkę i zasypkę wykonać ze żwiru lub pospółki o 

granulacji ø 2 – 20 mm. Spadki kanałów wykonać zgodnie z rysunkami. 

 

Dla instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykonać należy próbę szczelności. 

 

Piony i poziomy instalacji kanalizacyjnej tam gdzie to możliwe prowadzić w bruzdach, 

przestrzeniach sufitów podwieszanych lub ścianach działowych a w innych przypadkach 

obudować płytą gipsowo-kartonową . Montażu instalacji do konstrukcji budynku wykonać z 

użyciem elementów systemowych np. HILTI. Odstępy mocowania przewodów nie mogą być 

większe niż to wynika z wymagań dla odpowiedniego materiału i średnicy rurociągu. W 

wymaganych miejscach odwiercić przepusty w przegrodach a w miejscach przejść przez 

przegrody budowlane (poza wydzieleniami pożarowymi) stosować tuleje ochronne. 

Wentylacja pionów kanalizacyjnych odbywać się będzie poprzez wspólny odcinek 

wentylacyjny podłączony do istniejącego pionu IST3. Wszystkie piony zaopatrzyć w 

czyszczaki. Średnice podejść do przyborów wykonać jako zgodne ze średnicami wylotu z 

przyborów sanitarnych.  

Przejścia rurociągów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć  w zależności od 

materiału rurociągu: masą uszczelniającą lub osłoną ogniochronną w systemie np. HILTI. 

Spadki kanałów wykonać zgodnie z częścią rysunkową.  

 

Uzbrojenie instalacji stanowią wpusty podłogowe i czyszczaki.  

Dla umożliwienia dostępu do kanałów podposadzkowych na wszystkich poziomach 

kanalizacyjnych przewidzieć czyszczaki w odległościach nie większych niż co 15 m. W 

miejscach montażu czyszczaków w posadzce wykonać należy szczelne, demontowalne 

włazy. 

W pomieszczeniach toalet stosować wpusty podłogowe przystosowane do obiektów 

użyteczności publicznej, z odpływem pionowym DN50, z przykręcanym rusztem ze stali 

nierdzewnej. 

Montaż wpustów podłogowych wykonać w uzgodnieniu w wykonawcą posadzek hali. 

Standard wyposażenia w zakresie przyborów sanitarnych wg opracowania 

architektonicznego. 
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6.3.3 Wytyczne dotyczące wykonania 

• Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacji sanitarnej wewnętrznej należy wykonać zgodnie z następującymi 

wytycznymi: 

- instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-

EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5, 

- przewody kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur litych PVC-u kl. S ( SN8), podejścia i 

piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC, typ rurociągów dla pozostałych odcinków 

instalacji – zgodnie z opisem na rysunkach, 

- przewody kanalizacyjne układać kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 

ścieków, 

- przewody prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0ºC, 

- przewody kanalizacyjne nie prowadzić nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i 

centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi, 

- minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych ma wynosić 0,1m 

mierząc od powierzchni rur; w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 

zastosować izolację termiczną; izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy 

działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury 

ścianki przewodu powyżej +45ºC, 

- przewody kanalizacyjne prowadzić po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem 

zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów, 

- w miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej stosować tuleje 

ochronne, 

- podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych prowadzić oddzielnie, lub 

łączyć w kilka przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych, 

- spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z 

przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, i mają wynosić 

minimum 2%, chyba, że na rysunku opisano inaczej. 

 

Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie 

powinna być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica 

pionu wynosi 0,07m, a dla pionów prowadzących ścieki  z misek ustępowych 0,10m. 

 

• Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

Wytyczne obejmują zakresem instalacje zimnej wody, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji. 

Instalacje wodociągowe należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + 

pręt gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocować za pomocą uchwytów  

systemowych i wsporników np. prod. MEFA w odległościach wynikających ze średnicy 

rurociągu, 

- rurociągi wody zimnej, ciepłej,  cyrkulacyjnej w technologii z rur i kształtek z rur 

polietylenowych PEX-c z wkładką aluminiową np. TECEflex prod. TECE 

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać wg wymagań dostawcy systemu, 

- rurociągi wody zimnej użytkowej izolować izolacją termiczną oraz przeciwroszeniową: 

DN<50 – grubość izolacji min. 15mm 

DN>50 – grubość izolacji min. 25mm  

- przy uwzględnieniu wymagań producenta izolacji, 

- rurociągi wody ciepłej oraz cyrkulacyjnej izolować izolacją termiczną zgodnie z 

wymaganiami DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami, 

- łączenie rur wykonać zgodnie z zastosowanym systemem, 

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych, 
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- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową 

zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI CP 648S, 

- ułożenie przewodów rozdzielczych należy wykonać ze spadkiem 0,3% w kierunku 

odwodnień, 

- instalacja w wykonaniu minimum PN10, ciśnienie próby instalacji p= 10,0 bar, 

- próba wodna: 

Rurociąg Nadciśnienie[MPa] 

Ciepłej, zimnej wody użytkowej, wody hydrantowej oraz wody  desz. 1,0 

6.4 Wentylacja 

Wentylacja pomieszczenia Sali  

Pomieszczenia w budynku będą wentylowane mechanicznie. Wentylacja 

realizowana będzie za pomocą centrali nawiewno – wywiewnej NW2 z odzyskiem 

ciepła na wymienniku obrotowym. Centrale zlokalizowane na dachu na konstrukcji 

wsporczej, składająca się z: 

Część nawiewna: 

 sekcja filtra, 

 sekcji wymiennika obrotowego, 

 sekcja nagrzewnicy wodnej 

 sekcja wentylatorowa, 

 sekcja tłumików 

Część wywiewna: 

 sekcja filtra,  

 sekcja wentylatorowa, 

 sekcji wymiennika obrotowego, 

 sekcja tłumików 

Centrale dodatkowo wyposażona w przyłącza elastyczne, przepustnice, siłowniki 

przepustnic, termostat przeciwzamrożeniowy, czujniki temperatury oraz wilgotności. 

Nawiew do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez dysze dalekiego zasięgu 

umieszczone w górnej części pomieszczenia. Czerpanie  powietrza realizowane 

będzie przez czerpnie zintegrowana z centralą. W celu wyciszenia pracy układu na 

kanale nawiewnym i wywiewnym przewidziano montaż tłumików akustycznych. 

Wywiew odbywał się będzie przez kratki wywiewne, które zostaną zamontowane w 

górnej części pomieszczenia bezpośrednio na kanale okrągłym. Wszystkie kanały 

wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Elementy nawiewne 

malowane proszkowo. Kolor RAL nawiewników ustalić na etapie realizacji z 

Inwestorem.  W pomieszczeniach obsługiwanych przez omawianą linię wentylacji 

mechanicznej, projektuje się układ wymiany powietrza w systemie góra-góra. 

Regulacja hydrauliczna instalacji za pomocą przepustnic montowanych na kanałach 

oraz przed elementami nawiewnymi/wywiewnymi.  

Dla centrali wentylacyjnej należy przewidzieć falowniki. Zastosowanie falowników 

umożliwi w okresach zmniejszonego obciążenia pomieszczenia na ograniczenie 

strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni się 

do obniżenia kosztów eksploatacji układu (ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje się lokalizację rozdzielnicy 

zasilająco-sterującej automatyki w bezpośrednim sąsiedztwie centrali wentylacyjnej.  

W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, należy zamontować panel sterujący 

realizujący funkcje odczytu temperatury, załączania i wyłączania wentylacji oraz 

umożliwiający zmianę ustalonych parametrów (dokładna lokalizacja do ustalenia z 

Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany układ automatyki umożliwia sterowanie 

czasowe pracą wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.  
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Przyjęta ilość powietrza w pomieszczeniach to minimum 30 m3/h*osobę ale nie mniej 

niż 2 wymiany oraz  niezbędny strumień powietrza do usunięcia zysków ciepła.  

 

Wentylacja pomieszczenia sanitarnych (szatnie wraz z sanitariatami)  

 

Pomieszczenia w budynku będą wentylowane mechanicznie. Wentylacja 

realizowana będzie za pomocą centrali nawiewno – wywiewnej NW1 z odzyskiem 

ciepła na wymienniku krzyżowym. Centrale zlokalizowane na dachu na konstrukcji 

wsporczej, składająca się z: 

Część nawiewna: 

 sekcja filtra, 

 sekcji wymiennika krzyżowego, 

 sekcja nagrzewnicy wodnej 

 sekcja wentylatorowa, 

 sekcja tłumików 

Część wywiewna: 

 sekcja filtra,  

 sekcja wentylatorowa, 

 sekcji wymiennika krzyżowego, 

 sekcja tłumików 

Centrale dodatkowo wyposażona w przyłącza elastyczne, przepustnice, siłowniki 

przepustnic, termostat przeciwzamrożeniowy, czujniki temperatury oraz wilgotności. 

Nawiew do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez anemostaty umieszczone w 

górnej części pomieszczenia. Czerpanie  powietrza realizowane będzie przez czerpnie 

zintegrowana z centralą. W celu wyciszenia pracy układu na kanale nawiewnym i 

wywiewnym przewidziano montaż tłumików akustycznych. 

Wywiew również odbywał się będzie przez anemostaty, które zostaną zamontowane 

w górnej części pomieszczenia. Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy 

stalowej ocynkowanej. Elementy nawiewne malowane proszkowo. Kolor RAL 

nawiewników ustalić na etapie realizacji z Inwestorem.  W pomieszczeniach 

obsługiwanych przez omawianą linię wentylacji mechanicznej, projektuje się układ 

wymiany powietrza w systemie góra-góra. Regulacja hydrauliczna instalacji za 

pomocą przepustnic montowanych na kanałach oraz przed elementami 

nawiewnymi/wywiewnymi.  

Dla centrali wentylacyjnej należy przewidzieć falowniki. Zastosowanie falowników 

umożliwi w okresach zmniejszonego obciążenia pomieszczenia na ograniczenie 

strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, co w konsekwencji przyczyni się 

do obniżenia kosztów eksploatacji układu (ograniczenie zużycia energii elektrycznej 

oraz zapotrzebowania na czynnik grzewczy). Proponuje się lokalizację rozdzielnicy 

zasilająco-sterującej automatyki w bezpośrednim sąsiedztwie centrali wentylacyjnej.  

W pomieszczeniu wskazanym przez inwestora, należy zamontować panel sterujący 

realizujący funkcje odczytu temperatury, załączania i wyłączania wentylacji oraz 

umożliwiający zmianę ustalonych parametrów (dokładna lokalizacja do ustalenia z 

Inwestorem na etapie realizacji). Zastosowany układ automatyki umożliwia sterowanie 

czasowe pracą wentylacji w cyklu tygodniowo-dobowo-godzinowym.  

Przyjęta ilość powietrza w pomieszczeniach to 50 m3/h na miskę ustępową, 25 m3/h na 

pisuar,  oraz minimum 4 wymiany w pomieszczeniach szatni.  
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[m2] [m] [m3] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [h-1] [h-1] 

001 
Pomieszczenie 

trenerów 
13,85 2,20 30,47 150 150 - 4,9 4,9 - 

002 
Pomieszczenie 

trenerów 
22,63 2,20 49,79 250 250 - 5,0 5,0 - 

003 
Pomieszczenie 

trenerów 
17,54 2,20 38,59 200 200 - 5,2 5,2 - 

004 Korytarz 28,98 2,20 63,76 200 -   3,1 - - 

005 Przedsionek 5,79 2,20 12,74 - - - - - - 

006 Toaleta damska 5,69 2,20 12,52 - 100 - - 8,0 - 

007 Toaleta męska 5,56 2,20 12,23 - 100 - - 8,2 - 

008 Toaleta z sauną 19,53 2,20 42,97 80 80 - 1,9 1,9 - 

009 Hala sportowa 
589,6

1 
5,00 

2948,0

5 
2000 2000 - 0,7 0,7 - 

010 Magazyn 1 13,25 2,34 31,01 - 70 - - 2,3 - 

011 Magazyn 2 7,37 2,34 17,25 - 70 - - 4,1 - 

012 Korytarz 26,97 2,34 63,11 120 - - 1,9 - - 

013 Szatnia męska 12,15 2,34 28,43 115 - - 4,0 - - 

014 Toaleta męska 4,10 2,34 9,59 110 - - 11,5 - - 

015 WC 8,96 2,34 20,97 - 125 - - 6,0 - 

016 Prysznice 5,17 2,34 12,10 - 120 - - 9,9 - 

017 Szatnia damska 9,14 2,34 21,39 100 - - 4,7 - - 

018 Toaleta Damska 4,36 2,34 10,20 100 - - 9,8 - - 

019 WC 5,95 2,34 13,92 - 100 - - 7,2 - 

020 Prysznice 4,95 2,34 11,58 - 100 - - 8,6 - 
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021 Kotłownia  - - - - - - - - - 
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Materiały i izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych 

 

Kanały wentylacyjne sztywne o przekroju prostokątnym i okrągłym należy wykonać z 

blachy stalowej ocynkowanej z połączeniami z profili zimnogiętych, składającym się z 

szybkomontowalnych przewodów i łączników ze szwem spiralnym i z podwójnym, 

fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM. Podwójna uszczelka 

zapewnia mocne i trwałe połączenia.  

Materiały i izolacja termiczna kanałów nawiewnych i wywiewnych  w 

pomieszczeniach należy wykonać za pomocą wełny mineralnej   gr.  4 cm oraz 

odpowiednio zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi. 

Kanały prowadzone na zewnątrz obiektu lub w przestrzeni nieogrzewanej izolować 

termicznie matami z wełny mineralnej gr. 10cm w płaszczu z blachy aluminiowej.  

Regulację hydrauliczną instalacji przeprowadzić za pomocą przepustnic 

wielopłaszczyznowych zamontowanych na kanałach oraz w skrzynkach rozprężnych. 

Wszystkie urządzenia elektryczne wyposażyć w wyłączniki serwisowe. 

Przy przejściach przez przegrody budowlane o odporności ogniowej, należy 

zamontować klapy ppoz. o odporności odpowiadającej odporności przegrody. 

 

Opis techniczny elementów zastosowanych w projekcie 

System wentylacyjny – przewody okrągłe . 

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego. 

 Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju okrągłym. Elementy tego systemu 

wykonane są z fabrycznie zamontowaną uszczelką z gumy EPDM. System spełnia 

klasę szczelności minimum C zgodnie z PN-EN 12237. 

 Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 

12237. 

 Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednocześnie 

będąc odporną na wahania temperatury od –30˚C do 100˚C (okresowe 

obciążenie do 120˚C). System zachowuje swoje właściwości przy ciśnieniach 

dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa. 

 Dla prawidłowego ułożenia uszczelki po montażu, uszczelka powinna być 

mechanicznie połączona z kształtką przy pomocy taśmy stalowej. 

 Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, 

system nie powinien zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako 

elementów łączących kształtkę z rurą (zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097). 

System wentylacyjny – przewody prostokątne . 

 Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym spełniają klasę 

szczelności B zgodnie z PN-EN 1507. 

 Klasę szczelności systemu należy potwierdzić pomiarami zgodnie z normą PN-EN 

1507. 

 Przy montażu ramki doszczelnić uszczelkami z trudnopalnej gumy. 

Okrągłe przepustnice regulacyjne. 

 Zakres średnic 80-1000mm. 

 Klasa szczelności połączenia z systemem min. C wg normy PN-EN 12237 

 

Ochrona akustyczna 

http://www.demiurg.com.pl/
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Instalację zaprojektowano w sposób zapewniający utrzymanie poziomu dźwięku, 

pochodzącego od urządzeń wentylacyjnych, na wymaganym poziomie w 

pomieszczeniach przewidywanych na stały pobyt ludzi, w granicach przewidzianych 

w PN-87/B-02151/02. Ochronę przeciw hałasowi zapewniono poprzez odpowiednie 

wymiarowanie instalacji, umieszczenie urządzeń wentylacyjnych w strefach 

tymczasowego przebywania ludzi, wyposażenie instalacji w odpowiednie elementy 

tłumiące, tj. tłumiki kanałowe za urządzeniami oraz elementy instalacji zapobiegające 

przenoszeniu drgań. Podwieszenia przewodów w szachcie instalacyjnym 

zapobiegające powstawaniu drgań. 

 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

 

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów 

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i 

elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów 

rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również 

własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i 

inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o 

przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju 

kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych 

elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro 

zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla 

zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w 

otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów 

rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o 

przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować 

zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku 

przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 

mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu 

przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego 

przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są 

mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego, to otwór rewizyjny należy tak 

wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 

przewodu, w którym jest umieszczony. Należy zapewnić dostęp do otworów 

rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy 

zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 

przewodach urządzeń: 

 przepustnice (z dwóch stron); 

 klapy pożarowe (z jednej strony); 

 urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron). 

Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 

oczyszczenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 stopni, a w 

przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 

większa niż 10m. 

Uwagi końcowe do instalacji sanitarnych 

1) Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót 

należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą 

przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: 
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certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat 

technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat 

zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest 

objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

2) W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

 Prawo budowlane 

 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

 warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg 

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

 normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

 instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki 

Budowlanej, 

 instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

 przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 

robót. 

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 

uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości 

prac. 

4) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 

wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

5) Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają 

minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza 

dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich 

materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania 

robót.  

6) Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach 

a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W 

przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić 

projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

7) Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), 

a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają 

Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

8) Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, 

jakie należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w 

swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w 

poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i 

zagwarantować wymagany rezultat. 

9) W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed 

złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. 

Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

10) Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez 

Wykonawcę należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urządzenia, 

materiały i ich producenci mają charakter informacyjny. Dopuszcza się stosowanie 

innych materiałów spełniających wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji 

pod warunkiem, że będą współdziałać w ramach całego systemu i układu 

budowlano – instalacyjnego.  

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany 

wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, 

dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. 

oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

12) Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów 

technicznych 

13) Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w 

centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc 
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bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w 

naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a 

stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura 

projektowego. 

14) W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania 

dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania 

dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych w niniejszej opracowaniu. 

 

UWAGA : 

Urządzenia, materiały i ich producenci mają charakter informacyjny. Dopuszcza się 

stosowanie innych materiałów spełniających wymogi i parametry przedmiotowej 

dokumentacji pod warunkiem, że będą współdziałać w ramach całego systemu i 

układu budowlano – instalacyjnego.  

 

6.5 Instalacja centralnego ogrzewania 

 

6.5.1 Opis stanu istniejącego 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje  salę sportową oraz szatnie i sanitariaty 

zlokalizowane na poziomie -1. Obszar ten jest ogrzewany poprzez kotłownię olejową 

zlokalizowaną na tej samej kondygnacji. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania 

wykonana jest, jako wodna, dwururowa z rur stalowych łączonych poprzez spawanie w 

systemie pompowym, zamkniętym o parametrach wody 80/60°C. 

Sala sportowa posiada dwa niezależne obiegi grzejne obejmujące część północną (część A) 

oraz południową (część B) hali. Instalacja jest rozprowadzona w specjalnych kanałach pod 

posadzką o wymiarach 0,5x0,3m  oraz 0,8x0,3m.  Ogrzewanie realizowane jest za pomocą 

grzejników żebrowych, z zasilaniem bocznym, o długości 1,6m . Grzejniki wyposażone są w 

zawory termostatyczne. Kanały w części A ogrzewają również, nie będące w zakresie 

opracowania i położone za salą, garaże i biura. 

Przez obszar opracowania poprowadzone są również przewody grzewcze od kotłowni do 

sąsiedniego budynku mieszczącego centrum tenisa.  

 

6.5.2 Opis projektowanych rozwiązań 

 

• prac demontażowe 

W zakresie opracowania znajduje się demontaż istniejących przewodów grzewczych i 

grzejników obejmujący  pomieszczenia na poziomie -1 i salę gimnastyczną w celu ułożenia 

nowej instalacji, zgodnie z opisami na rysunku. Przed przystąpieniem do prac należy zwrócić 

szczególną uwagę, czy istniejące przewody nie zasilają innego obszaru niż objęty 

opracowaniem.  

Nie podlega wymianie grzejnik w pomieszczeniu zbiorników oleju przy kotłowni. 

 

• nowoprojektowana instalacja 

Projektowana instalacja grzewcza składać się będzie z dwóch niezależnych obiegów: 

pierwszego obejmującego część A (północną) sali gimnastycznej oraz drugiego 

obejmującego część B (południową) sali oraz pozostałe pomieszczenia na poziomie -1 – 

szatnie i sanitariaty. Do rozprowadzenia instalacji zostaną wykorzystane istniejące na sali 

dedykowane kanały co pod parkietem wzdłuż ścian. Rurociągi należy doprowadzić do 

kotłowni i dokonać wpięcia do odpowiedniego rozdzielacza zasilającego poszczególne 

obiegi. Rozprowadzenie instalacji w pozostałych pomieszczeniach pod stropem.  

Instalacja zostanie wykonana z rurociągów stalowe czarnych bezszwowych, łączonych przez 

spawanie. Grzejniki na hali stalowe w wykonaniu zintegrowanym z podejściem dolnym prod. 

Buderus typ: VK Plan, w pozostałych pomieszczeniach grzejniki niezintegrowane z podejściem 

bocznym prod. Buderus typ: K Plan. W natryskach grzejniki łazienkowe drabinkowe Mika Plus 

SE. Wymagany jest układ zaworów termostatycznych wraz z głowią termostatyczną, a na 
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gałęziach powrotnych zawory odcinające. Każdy grzejnik zaopatrzyć należy w komplet 

mocowań oraz odpowietrznik ręczny. 

 

Tablica 1.6.1. Zestawienie grzejników 
 

Produkt 
H 

[mm] 

L 

[mm] 

D 

[mm] 
Ilość Jednostka 

BUDERUS Logatrend K-Plan 

Grzejniki prawe niezintegrowane 

11/500 500 400 58 1 szt. 

11/500 500 700 58 1 szt. 

11/500 500 800 58 2 szt. 

BUDERUS Logatrend VK-Plan 

Grzejniki prawe zintegrowane - BUDERUS Logatrend VK-Plan 

22/900V 900 1400 98 16 szt. 

MIKA PLUS  łazienkowe 

Grzejniki prawe niezintegrowane - MIKA PLUS  łazienkowe 

SE_14/500 540 530 100 1 szt. 

SE_29/500 1140 530 100 1 szt. 
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6.5.3 Wytyczne dotyczące wykonania 

 

Instalację wody grzewczej należy wykonać zgodnie z następującymi wytycznymi: 

 

- rurociągi obiegu wody grzewczej wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 

- zawiesia i podpory rurociągów wykonać zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + 

pręt gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocować za pomocą uchwytów 

systemowych i wsporników np. prod. MEFA w odległościach wynikających ze średnicy 

rurociągu, 

- rurociąg wody grzewczej izolować wełną mineralną np. ROCKWOOL ALU PIPE SECTION, 

grubość izolacji zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami, 

- łączenie rur stalowych wykonać jako spawane 

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych, 

- rurociągi zabezpieczone antykorozyjnie powłoką lakierniczą, 

- przejścia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowiące przegrodę ogniową 

zabezpieczyć do wymaganej odporności np. w technologii HILTI, 

- ułożenie przewodów rozdzielczych należy wykonać ze spadkiem 0,3% w kierunku 

odwodnień, w najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki 

(automatyczne) w najniższych odwodnienia wyposażone w zawory odcinające ze 

złączka do węża, 

- wykonać zabezpieczenie antykorozyjne i zawiesi w zakresie zgodnym z kartą 

zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- instalacja w wykonaniu PN6, ciśnienie próby instalacji p= 6,0 bar 

- po uruchomieniu instalacji wykonać regulację hydrauliczną poprzez nastawy na 

zaworach regulacyjnych i grzejnikach.  

 

6.6 WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

6.6.1 Branża architektoniczno-konstrukcyjna 

 
- Elementy konstrukcyjne obiektu przystosować do montażu elementów technologicznych 

układu wentylacji, 

- W miejscach przejść instalacji przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać otwory 

montażowe o wymiarach odpowiednio większych od wymiaru (min. 5cm. na stronę),  

- Należy przewidzieć możliwość dojścia do wszystkich elementów regulacyjnych instalacji 

wentylacyjnej, wodnej i ogrzewczej, 

- Szachty wentylacyjne oraz przejścia instalacyjne przez przegrody stanowiące wydzielenie 

ogniowe wykonać jako odporne ogniowo, 

- Drzwi wewnętrzne przewidywane do migracji powietrza należy wyposażyć w kratkę  

wentylacyjną o polu wolnego przekroju A0=0,04 m2 lub zamontować powyżej poziomu 

posadzki ze szczeliną A0=0,04 m2, 

- Kanały wyprowadzone nad dach - konieczność zabezpieczenia przejścia przez dach, 

zabezpieczenia przepustu dachowego obróbką blacharską itd. 

- Pod urządzeniami o dużej masie wykonać ramy pozwalające na zachowanie 

dopuszczalnych przez konstrukcję budynku nośności stropu. Posadowienie urządzeń 

należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań i hałasu na konstrukcję 

budynku (wibroizolatory), 
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6.6.2 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

 

Przejścia instalacyjne przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyć do wymaganej 

odporności ogniowej – zgodnej z klasą odporności ogniowej przegrody budowlanej. 

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyć do 

wymaganej odporności ogniowej klapami ppoż (zaworami ppoż)  posiadającymi atest do 

montażu dla warunków montażu według projektu (np. poza przegrodą ). Klapy 

przeciwpożarowe odcinające normalnie otwarte. 

Izolację pożarową kanałów wentylacyjnych wykonać w technologii np. CONLIT lub PROMAT 

w klasie odporności wydzielenia ogniowego przegród budowlanych. 

Przejścia instalacji rurowych przez przegrody wydzielenia ogniowego zabezpieczyć w  

np. w technologii HILTI. 

 

6.6.3 Branża elektryczna 

 

Wykonać instalację zasilania odbiorników systemu wentylacji, c.o. i wod-kan w energię 

elektryczną. 

Do wentylatorów, nagrzewnicy, przepustnic oraz elementów sterowania i automatycznej 

regulacji doprowadzić energię elektryczną. Podłączenia  elektryczne wykonać wg 

wytycznych producentów.  

 

6.6.4 Automatyka oraz sterowanie instalacji  

 

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej 

wraz z niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem dla  automatycznej regulacji oraz 

sterowania realizującej funkcje pracy zgodnie z załączonymi wytycznymi AKPiA. 

 

Wytyczne dla układów sterowania i automatycznej regulacji instalacji sanitarnych: 

 

 
Opis proponowanego układu 

Automatycznej regulacji 

Wentylator 

kanałowy 

nawiewny Wn-

01 

 Kontrola stanu pracy, 

 Sterowanie zegarem, 

 Zabezpieczenie termiczne wentylatora, 

 Sprzężenie z współpracującą linią wywiewną: W-01 

 

Wentylator 

dachowy  

Ww-01 

 

 Kontrola stanu pracy, 

 Zabezpieczenie termiczne wentylatora. 

 Sterowanie zegarem, 

 Sprzężenie z współpracującą linią wywiewną: WN-01 

 

Kanałowa 

nagrzewnica 

elektryczna 

Nel 

 Stabilizacja temperatury na nawiewie w funkcji temperatury 

zewnętrznej, Tnzima=+20oC, 

 

Przepustnica z 

siłownikiem 

 Zamknięcie / otwarcie przepustnicy w przypadku wstrzymania 

pracy wentylatora nawiewnego WN-01 

 

Nasady 

hybrydowe 

 Współpraca z systemem kontroli wilgotności względnej. 

 Sprzężenie z wyłącznikiem oświetlenia Sali gimnastycznej. 
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6.7 UWAGI KOŃCOWE. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji wewnętrznych objętych 

niniejszym opracowaniem (dostawa, montaż, uruchomienie, przeszkolenie obsługi) oraz 

zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. 

Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zobowiązany jest do zapoznania się ze 

stanem obecnym. 

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w 

punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.  

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 

obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami 

mechanicznymi, elektrycznymi oraz branżą budowlaną. 

Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są w dokumentacji 

wzajemnie uzupełniającymi się częściami.  

Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na 

rysunkach, a nie ujęte specyfikacji winny być traktowane jakby były ujęte w obu.  

Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo wraz z pozostałymi branżami. 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać 

obowiązujące przepisy.  

Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie istotne elementy i 

wymiary na budowie. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiór w 

obecności przedstawicieli Inwestora. 

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności 

wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

Dokumentacja nie zawiera rysunków warsztatowych oraz szczegółów montażowych, jeżeli 

wykonawca uważa za niezbędne wykonanie takich rysunków zobowiązany jest wykonać je 

we własnym zakresie. 

 

Dopuszcza się zamianę zastosowanych w projekcie urządzeń na inne o takich samych lub 

lepszych parametrach technicznych. Zamiana podlega weryfikacji i wymaga zgody 

projektanta. 

 

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu 

wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych materiałów, systemów i elementów 

wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie 

rozwiązań, materiałów, urządzeń i aparatury dowolnej firmy równorzędnych technicznie, o 

takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie 

gorszego niż przywołany w dokumentacji. Udowodnienie równowartości oraz ewentualne 

przeprojektowanie leży po stronie wykonawcy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnych instalacji wewnętrznych oraz 

zewnętrznych objętych niniejszym opracowaniem (dostawa, montaż, uruchomienie, 

przeszkolenie obsługi) oraz zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. 

 

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej 

wraz z niezbędnymi urządzeniami i okablowaniem dla  automatycznej regulacji oraz 

sterowania realizującej funkcje pracy zgodnie z załączonymi wytycznymi AKPiA. 

 

Wykonawca przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac zobowiązany jest do zapoznania się ze 

stanem obecnym obiektu wraz z jego otoczeniem i infrastrukturą techniczną. 

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w 

punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż.  
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Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową 

obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami 

mechanicznymi, elektrycznymi oraz branżą budowlaną. 

 

Rysunki i część opisowa wraz z zestawieniami materiałowymi są w dokumentacji 

wzajemnie uzupełniającymi się częściami. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a nie 

pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być 

traktowane jakby były ujęte w obu.  

 

Dokumentację należy rozpatrywać kompleksowo wraz z pozostałymi branżami. 

 

Przed zamówieniem elementów automatycznej regulacji i sterowania należy sprawdzić i 

skoordynować wzajemne połączenia z branżą elektryczną i niskoprądową.  

 

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim 

Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację 

zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać 

obowiązujące przepisy.  

Przed zamówieniem elementów instalacyjnych należy sprawdzić wszystkie istotne elementy i 

wymiary na budowie. 

 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg 

obowiązujących norm i przepisów, dokumentacja powykonawcza oraz protokolarny odbiór 

w obecności Inwestora. 

 

Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności 

wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją. 

 

Ze względu na brak możliwości ostatecznego stwierdzenia w fazie projektowej wszystkich 

istniejących elementów uzbrojenia technicznego wew. budynku należy: 

w sposób szczególnie ostrożny wykonywać konieczne demontaże istniejących instalacji, 

w sposób szczególnie ostrożny wykonywać wpięcia nowoprojektowanych instalacji do 

instalacji istniejących. 

 

W przypadku wystąpienia wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do projektanta. 

Dokumentacja nie zawiera rysunków warsztatowych oraz szczegółów montażowych, jeżeli 

wykonawca uważa za niezbędne wykonanie takich rysunków zobowiązany jest wykonać je 

we własnym zakresie. 

 

Instalacje ciśnieniowe rurowe wykonać zgodnie z Dyrektywą 97/23/WE. 

Dopuszcza się zamianę zastosowanych w projekcie urządzeń na inne o takich samych lub 

lepszych parametrach technicznych. Zamiana podlega weryfikacji i wymaga zgody 

projektanta. 

 

Przed przystąpieniem do prac remontowych należy zdemontować wszystkie elementy 

instalacji wchodzących  w zakres niniejszego opracowania 
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6.8 Zestawienie rysunków 

 

Nr 

rysunku 
Nazwa skala 

IS – 01 Schemat instalacji wody bytowej, - 

IS – 02 Schemat instalacji centralnego ogrzewania - 

IS – 03 Instalacja wentylacji bytowej – rzut piwnicy  1:50, 

IS – 04 Instalacja wentylacji bytowej. Rzut parteru 1:50, 

IS – 05 Instalacja wentylacji bytowej Rzut dachu. 1:50, 

IS – 06 Instalacja wody bytowej i kanalizacji sanitarnej. Rzut piwnicy. 1:50, 

IS – 07 Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej 1:50, 

IS – 08 Instalacje centralnego ogrzewania. Rzut piwnicy. 1:50, 

 

http://www.demiurg.com.pl/


MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO W POZNANIU 

D E M I U R G  u l .  P ł o w i e c k a  1 1 / 2 ,  6 0 - 2 7 7  P o z n a ń   

w w w . d e m i u r g . c o m . p l ,  t e l . / f a x .  0 0 4 8  6 1  6 6 2  1 1  4 0 ;   

 

 

7 INFORMACJA BIOZ 
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Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwana dalej „informacją BIOZ" została 

opracowana na podstawie: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 243 poz.1623) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

( Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126),  

 

Niniejsza informacja BIOZ zawiera: 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji robót. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń. 

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

8. Obowiązujące przepisy i normy prawne. 

 

 
5.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do: 

-wydzielenia i zabezpieczenia remontowanego wnętrza obiektu, 

-zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania 

lub utylizacji ścieków 

-zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla pracowników 

-zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 

-urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

 

 

Roboty będą wykonywane w następującej kolejności:  

- roboty rozbiórkowe 

- wykończenie powierzchni ścian 

- montaż stolarki drzwiowej i okiennej 

Po zakończeniu robót budowlanych teren zostanie uporządkowany. 

 

5.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy objąć wszelkie miejsca, w których istnieje zagrożenie 

wywołane przez pojazdy budowlane oraz urządzenia elektryczne.  

 

5.3 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się z uwagi na roboty, przy których 

wykonywaniu stosuje się narzędzia elektryczne, ostre urządzenia oraz maszyny robocze. 

 

5.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy ogrodzić (wysokość 

ogrodzenia min. 1,5 m) albo w inny sposób uniemożliwić wejście osób nieupoważnionych. 

Przewiduje się stały nadzór placu budowy. 

 

5.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych 

przez nich robót. Zobowiązuje się do współdziałania ze sobą uczestników procesu 

budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i 

realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. 

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  

-stosowanych procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z 

zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 

-obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

-postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

-udzielania pierwszej pomocy.  

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed 

rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Zmiany w procesie 

technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie 

użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawcę.  

Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia 

przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, 

zaopatrzyć w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami 

tego ryzyka. 

 

5.6 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, 

wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych. 

 

5.7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków 

ochrony indywidualnej. 

 

5.8 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych będą przechowywane na placu budowy. 

 

5.9 Obowiązujące przepisy i normy prawne 

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie przepisów BHP i ochrony 

środowiska: 

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, (tekst jedn. Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94, z 

późn. zm.),  

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, (Dz.U. 2000 Nr 40, poz. 

470),  
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-Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z  

8.03.1972 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i 

rozbiórkowych (Dz.U.72.13.93); 

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, (Dz.U. 2000 Nr 

26, poz. 313, z późn. zm. ),  

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (tekst jednolity Dz.U. 2003 Nr 169, 

poz.1650 z późn. zm.),  

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. 

2007 Nr 196 poz. 1420 ),  

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub 

drgania mechaniczne, (Dz.U. 2005 Nr 157, poz. 1318),  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401) ,  
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