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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych zakresem: 
 

Lp. Opis 

1. Rozebranie istniejącej posadzki do warstwy betonowej 

2. 
Skucie nierówności betonu oraz oczyszczenie nawierzchni przy głębokości do 1 cm na 
podłogach 

3. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

4. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

5. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 

6. Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro - naprawa podłoża 

7. Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża 

8. 
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 
Krotność = 2 

9. 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 6cm poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

10. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

11. Posadzki betonowe grubości 4,5 cm zatarte na gładko zbrojony włóknami 

12. 

Zakup, dostawa i montaż parkietu drewnianego na podkonstrukcji np. Barlinek "sport 
extreme" lub równoważny zgodnie z wytycznymi producenta wraz z listwami przyściennymi, 
liniami itp. 

13. Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża 

14. 
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 
Krotność = 2 

15. 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 12cm poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

16. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

17. Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko zbrojony włóknami 

18. 
Zakup, doastawa i montaż wykładziny kauczukowej np. BS CLASSIC B265 Steel STUDSYSTEM 
lub równoważnej wraz z listwami wykończeniowymi SKI 100 kolor G804 lub równoważnymi 

19. Sufity podwieszane z paneli drewnianych - demontaż 

20. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

21. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

22. 

Zakup, dostawa i montaż sufitu podwieszanego wandaloodpornego np.: firmy Barwa System, 
wykonany ze stalowej siatki cięto-ciagnionej, wymiar kasetonu 150x60cm, całkowita 
wysokość 44mm lub równoważnego na podkonstrukcji systemowej zgodnie z dokumentacją 
projektową 

23. Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 
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24. 
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 

25. Rozebranie istniejącego wyposażenia i obudów grzejników 

26. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

27. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

28. 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 

29. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 

30. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 

31. Zakup, dostawa i montaż paneli akustycznych np.: ECOPHON Wall Panel C 

32. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem 

33. 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 

34. 
Zakup, dostawa i montaż ściany działowej z paneli przesuwnych np.: NUSING 100  Premium 
Classic 

35. Zakup, dostawa i montaż obudowy grzejnika 

36. Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej 

37. Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 

38. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

39. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

40. 

Montaż szklenia profilowego PILKINGTON PROFILIT K25/60/7 lub równoważne o przeszkleniu 
podwójnym - jako rodzaj szkła należy użyć szkła standardowego 504 od zewnątrz i szkło plus 
1.7 od wewnątrz, dodatkowo należy zastosować element dociepleniowy w postaci uszczelek 
oraz obróbek blacharskich 

41. Wykucie z muru istniejącej stolarki drzwiowej 

42. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

43. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

44. Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 

45. Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 

46. 
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - wzmocnienie istniejącej 
konstrukcji stalowej 

47. Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych 

48. Malowanie pędzlem farbami do gruntowania konstrukcji pełnościennych 

49. Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi konstrukcji pełnościennych 

50. Rozebranie ścianki działowej o grub. 1/2 ceg 

51. 
Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 

52. Wykucie z muru drzwi 

53. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

54. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

55. 
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z 
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 
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56. 
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegłami 

57. Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - łazienkowe 

58. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 

59. 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odległość do 3 m 

60. 
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

61. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

62. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

63. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 

64. 
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie 
betonu 

65. Wykonanie podlewek o gr. 50 mm 

66. Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie do 100 kg - konstrukcja stalowa nowa 

67. 
Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych 
pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 100 - 01 

68. Rozebranie istniejącej posadzki do warstwy betonowej 

69. Rozebranie istniejącej wierzchniej warstwy posadzek 

70. 
Skucie nierówności betonu oraz oczyszczenie nawierzchni przy głębokości do 1 cm na 
podłogach 

71. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

72. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

73. Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - gruntowanie podłoża 

74. 
(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 
Krotność = 2 

75. 
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 12cm poziome na wierzchu 
konstrukcji na sucho - jedna warstwa 

76. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 

77. Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko zbrojony włóknami 

78. 
Zakup, doastawa i montaż wykładziny kauczukowej np. BS CLASSIC B265 Steel STUDSYSTEM 
lub równoważnej wraz z listwami wykończeniowymi SKI 100 kolor G804 lub równoważnymi 

79. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 

80. (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm 

81. 
Zakup, doastawa i montaż wykładziny kauczukowej np. BS CLASSIC B207 JEANS STUDSYSTEM 
lub równoważnej wraz z listwami wykończeniowymi SKI 100 kolor B207 lub równoważnymi 

82. 
Zakup, doastawa i montaż wykładziny np. Polysafe Hydro Evolve w kolorze Amazon 4252, 
wywinięta na ściany za pomocą listwy wyobleniowej na wysokość 10cm 

83. Sufity podwieszane z paneli drewnianych - demontaż 

84. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

85. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

86. 
Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, 
metalowym z kształtowników CD i UD 
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87. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem 

88. 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 

89. Odbicie tynków, płytek itp. na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 

90. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

91. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

92. 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na 
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 

93. (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 

94. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 

95. 
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych 
z gruntowaniem 

96. 
Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z 
gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 

97. Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 

98. Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą 

99. Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie wraz z wklejeniem taśm 

100. Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia 

101. 
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, 
pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 

102. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 

103. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 

104. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

105. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

106. 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

107. 
Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i 
loggie) wykonywane ręcznie 

108. Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie 

109. Malowanie elewacji farbą akrylową 

110. 
Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie 
warstwy pośredniej 

111. 
Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o 
walorach tynku zmywalnego 

112. Renowacja daszku nad wejściem zgodnie z dokumentacją projektową 

113. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 

114. Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej powlekanej 

115. Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu 

116. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych (wartość szacunkowa) 

117. 

Identyfikcaja obwodów, demontaż istniejącej rozdzielnicy TRG-4 z odłączeniem obwodów i 
ponowne podłączenie pod nowe zabezpieczenia, przeniesienie zabezpieczeń do nowej 
rozdzielnicy TRG-4 
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118. Demontaż tablicy sterowania oświetleniem 

119. Wymiana wkładek bezpiecznikowych w rozdzielnicy TR-G na 100A gG 

120. Badanie WLZ do rozdzielnicy TRG-4- kabel 4-żyłowy 

121. Rozdzielnica TRG-4 

122. Rozdzielnica TSO 

123. 

Skrzynka sterowania oświetleniem SSO1 (6 przycisków krytych o samoczynnym powrocie, z 
sygnalizacją załączenia przez podświetlenie typu ST22-KLz-11 zabudowanych w 2 kasetach 
sterowniczych typu ST22K3) 

124. 

Skrzynka sterowania oświetleniem SSO2 (6 przycisków krytych o samoczynnym powrocie, z 
sygnalizacją załączenia przez podświetlenie typu ST22-KLz-11 zabudowanych w 2 kasetach 
sterowniczych typu ST22K3) 

125. Wyłącznik p.poż. główny 

126. Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 

127. 
Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania  Konstrukcje wsporcze do 
koryt KOP 100H50 

128. 
Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów  Korytka kablowe KOP 
100H50 

129. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 

130. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 

131. Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej 

132. 
Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z 
mocowaniem  TRG-4>TSO  Kabel elektroen.miedz.YKY 5x16;   0,6/1 kV 

133. Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 

134. Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce 

135. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  TRG-4>wyłączniki p.poż. główne  Przewód 
kabelkowy miedz. NHXH FE180/E90 2x2,5; 750 V 

136. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem  TRG-4>wentylatory kanałowe  Przewód 
kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V 

137. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem  TRG-4>wentylatory hybrydowe  Przewód 
kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V 

138. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania/pod tynkiem  TRG-4>nagrzewnica elektryczna  Kabel 
elektroen.miedz.YKY 5x 2,5; 0,6/1 kV 

139. 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym  Dla gniazd IP20/IP44 
pojedynczych 

140. 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub 
gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym  Dla łączników instalacyjnych 

141. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 

142. 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe 
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2  Gniazdo 2P+PE, z 
pokrywką, z przesłonami torów prądowych, 16A/250V IP44 

143. Łącznik 1-biegunowy, 10A/250V 
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144. Łącznik 1-biegunowy hermetyczny, IP44, 10A/250V 

145. Łącznik 1-biegunowy świecznikowy hermetyczny, IP44, 10A/250V 

146. 
A1+AWZ - Oprawa typu AquaForce II 1x36W T26 HF, IP65, certyfikowana z modułem 
awaryjnym 1h wewnątrz budynku 

147. 
AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modułem awaryjnym 1h do wbudowania, klasa izolacji 
II, LVPO - do przestrzeni otwartych, SE - praca naciemno 

148. 
EW1-Oprawa z piktogramem "WYJŚCIE" INFINITY IP44 z modułem awaryjnym 1h, dostropowa, 
autotest 

149. 
EW3-Oprawa z piktogramem kierunkowym INFINITY IP44 z modułem awaryjnym 1h, 
dostropowa, autotest 

150. 
A2+AW - Oprawa typu AquaForce II 1x58W T26 HF, IP65, certyfikowana z modułem 
awaryjnym 1h 

151. 
AW2 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modułem awaryjnym 1h do wbudowania, klasa izolacji 
II, LVPC - do dróg ewakuacyjnych, SE - praca naciemno 

152. 
AW3 - Oprawa LOVATO N LED IP41 z modułem awaryjnym 1h nastropowa, klasa izolacji II, 
LVNO - do przestrzeni otwartych, SE - praca na ciemno 

153. 
AW4 - Oprawa LOVATO P LED IP22 z modułem awaryjnym 1h do wbudowania, klasa izolacji 
II, LVPO - do przestrzeni otwartych, SE - praca na ciemno 

154. 
EW4-Oprawa z piktogramem kierunkowym INFINITY IP44 z modułem awaryjnym 1h, ścienna, 
autotest 

155. V1-Oprawa HELIOS 3x1W 1H/SA awaryjna z modułem 1h, praca naciemno, nastropowa 

156. C1-Oprawa Cimi 1x14W HF IP44, klosz mleczny z poliwęglanu, asymetryczna 

157. C2-Oprawa Cimi 1x28W HF IP44, klosz mleczny z poliwęglanu, asymetryczna 

158. L1-Oprawa Cetus TC-TEL 1x26W/840 HF + Cetus Diffuser PC IP44 CL 

159. L2-Oprawa Cetus TC-TEL 2x18W/840 HF + Cetus Diffuser PC IP44 CL 

160. L3-Oprawa Cetus TC-TEL 2x26W/840 HF + Cetus Diffuser PC IP44 CL 

161. T-Oprawa Titus Sport 4x80W/840 T16 HF, odbłyśnik aluminiowy, błyszczący 

162. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 

163. Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 

164. Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy gipsowej 

165. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Obwody oświetlenia ogólnego  Przewód 
kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V 

166. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Obwody oświetlenia sali  Przewód kabelkowy 
miedz. YDY 3x1,5; 750 V 

167. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Obwody oświetlenia awaryjnego i 
ewakuacyjnego  Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V 

168. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Obwody gniazd 230V  Przewód kabelkowy miedz. 
YDY 3x2,5; 750 V 

169. 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż betonowe  Obwody łączników bistabilnych  Przewód 
kabelkowy miedz. YDY 2x1,5; 750 V 

170. Montaż głównej szyny wyrównawczej LSU 
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171. 
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych  Przewód 
miedziany LgY  25,0 mm2, 750 V 

172. Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 25 mm2 

173. Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 25 mm2 pod zaciski lub bolce 

174. 
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania  Przewód miedziany DY 6 mm2, 750 V 

175. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 

176. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 

177. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 

178. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 

179. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 

180. Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 

181. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 

182. Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 

183. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 

184. Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 

185. Pomiar natężenia oświetlenia - kompleksowo w całym budynku 

186. Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 

187. Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 

188. Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 

189. Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 

190. Zerwanie posadzki cementowej 

191. Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki 

192. Posadzki cementowe zatarte na ostro 

193. 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odległość do 3 m 

194. 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie 
ziemią z ukopów 

195. Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 

196. 
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z 
parteru budynku gruzu i ziemi 

197. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 

198. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 

199. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 

200. Zasypka technologiczna 

201. Obsypka 30 cm ponad wierzch rury 

202. 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych  Poziomy w wykopach  Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej klasa S 
SN8 ścianka lita dn 160 mm 

203. Rura osłonowa stalowa DN250 

204. 
Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110/160 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi - 
włączenie do pionu IST1 
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205. 
Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110/160 mm uszczelnianego pierścieniami gumowymi - 
włączenie do pionu IST2 

206. 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych  Odcinki pionowe + poziomy podstropowe 

207. 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych  Odcinki pionowe 

208. Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 

209. 
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

210. 
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

211. 
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł 

212. 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych  Poziomy kanalizacyjne w ścianach do przyborów 

213. 
Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych  Poziomy kanalizacyjne w ścianach do przyborów 

214. 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 
do umywalek, pryszniców, wpustów, pisuaru 

215. 
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych do WC i wpustów podłogowych 

216. 
Wpust KESSEL Classic systemu 100 DN50 ze stali nierdzewnej z wyjmowanym syfonem i 
zabbezpieczeniem Multistop 

217. Stelaż montażowy ze spłuczką podtynkową do miski ustępowej 

218. Miska ustępowa wisząca lejowa z deską sedesową 

219. Przyciski do spłuczek podtynkowych do WC 

220. Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem standard 

221. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 

222. 
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej 

223. 
Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w 
ścianach z cegieł 

224. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 16x2,2 

225. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 20x2,8 

226. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 25x3,0 

227. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 32x3,5 

228. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 16x2,2 

229. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 20x2,8 

230. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 25x3,0 
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231. 
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach 
zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych  Rura wielowarstwowa PEX 32x3,5 

232. 
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d=16 

233. 
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d=20 

234. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm d=25 

235. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=32 

236. 
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=15 

237. 
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=20 

238. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm d=25 

239. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 25 mm d=32 

240. 

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 
czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm  
Umywalki 

241. 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm  WC 

242. 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm  Pisuary 

243. 
Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek 
ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm  Prysznice 

244. Zawory katowe umywalkowe i zlewozmywakowe 1/2x3/4" 

245. Zawory kątowe do WC o śr.nom. 15 mm 

246. Bateria umywalkowa jednouchwytowa standard 

247. Bateria natryskowa jednouchwytowa standard 

248. Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm 

249. Zawór kulowy DN 32 

250. Zawór atyskażeniowy HA DN15 

251. Zawór termostatyczny MTCV(A) DN15 

252. Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 

253. 
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza 
(pulsacyjna) 

254. 
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 

255. Włączenie do istniejącej instalacji 

256. Wymiana hydrantu ściennego o śr. 25 mm 

257. Próba wydajności hydrantu 

258. Włączenie do istniejącej instalacji c.o. (2xDN25) 

259. 
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach  Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN15 mm 



 
Nazwa inwestycji: MODERNIZACJA HALI SPORTÓW WALKI 

 12 

260. 
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach  Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN20 mm 

261. 
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach  Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN25 mm 

262. 
Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na 
ścianach w budynkach  Rura stalowa b/s przewodowa czarna DN32 mm 

263. 
Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm d=15 

264. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d=25 

265. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm d=32 

266. 
Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.40 mm (S)  
Otuliny Thermaflex FRZ gr. 40 mm d=40 

267. Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników stalowych o połączeniu spawanym 

268. Grzejnik płytowy K-Plan 11 500/800 

269. Grzejnik płytowy K-Plan 11 500/700 

270. Grzejnik płytowy K-Plan 11 500/400 

271. Grzejnik płytowy VK-Plan 22 900/1400 

272. Grzejnik łazienkowy MIKA Plus SE 29/500 h=1140 

273. Grzejnik łazienkowy MIKA Plus SE 14/500 h=540 

274. Zawór termostatyczny AV6 DN15 

275. Głowica termostatyczna 

276. Zawór powrotny prosty DN 15 

277. Zawór powrotny kątowy podwójny DN 15 

278. Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 

279. Płukanie instalacji c.o. 

280. Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych 

281. Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 

282. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział 
kształtek do 35 % 

283. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 125 mm - udział 
kształtek do 35 % 

284. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział 
kształtek do 35 % 

285. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział 
kształtek do 35 % 

286. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - 
udział kształtek do 35 % 

287. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową 
ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 
200 mm 

288. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą lamelową 
ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do 
200 mm 
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289. 

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą 
lamelową ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział 
kształtek do 35%; obwód kanałów do 1000 mm 

290. Przewód flex izolowany d=125 

291. Przewód flex izolowany d=160 

292. Zawór nawiewny KK 160 

293. Zawór nawiewny KK 125 

294. Wentylator TD-800/200 + REB-1 

295. Nagrzewnica kanałowa DH-250/60+termostat TS 

296. Filtr kanałowy DF 315 

297. Tłumik kanałowy CS50-200/1000 

298. Podstawa dachowa B/II d=200 

299. Czerpnia dachowa C d=200 

300. Przepustnica okrągła d=200 z siłownikiem 

301. Okablowanie sterownicze wentylatora i przepustnicy 

302. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udział 
kształtek do 35 % 

303. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 125 mm - udział 
kształtek do 35 % 

304. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - 
udział kształtek do 35 % 

305. Przewód flex nieizolowany d=125 

306. Przewód flex nieizolowany d=100 

307. Zawór nawiewny KE 100 

308. Zawór nawiewny KE 125 

309. Wentylator dachowy DAs-200 

310. Podstawa dachowa tłumiąca PTL200 

311. Przepustnica okrągła d=100 

312. Okablowanie sterownicze wentylatora 

313. Kratka wentylacyjna ALWT-2 825x225 

314. Kratka wentylacyjna ST-W/UF 125x825 

315. Nawietrzak podokienny 800x200 

316. Nawietrzak podokienny 800x100 

317. Wentylator dachowy hybrydowy MAG-200/AC 

318. Podstawa dachowa B/II d=160 

319. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 160 mm - udział 
kształtek do 35 % 

320. Kratka z siatką na kanał d=160 

321. Sterownik HIGSTER 

322. Okablowanie sterownicze wentylatorów hybrydowych 

323. 
Demontaż istniejących instalacji sanitarnych wraz z nawietrzakami podokiennymi od strony 
południowej sali (wartość szacunkowa) 

324. Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej wraz z krawężnikami 

325. Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubości 35 cm 
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326. Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 

327. Opłata za składowanie materiału z rozbiórki 

328. 
Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - 
grubość warstwy po zag. 20 cm 

329. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 

330. Nawierzchnie z ecokostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 

331. Ława pod krawężniki betonowa z oporem 

332. Krawężniki betonowe 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
aboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 
L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów 
i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 
 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
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dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 
umowy stanowią inaczej. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3 SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

1. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3. projekt organizacji budowy, 
4. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
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 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści 
je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
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ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
   Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
   Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
   Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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· uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
· inne istotne informacje o przebiegu robót. 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie. 
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7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
   Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
   Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086). 

10.2 Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 


