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2. DANE WYJŚCIOWE 

2.1. Zlecenie Inwestora. 

2.2. Materiały archiwalne dotyczące sieci ciepłowniczej na terenie Campingu 

2.3. Uzgodnienia z Inwestorem 

2.4. Obowiązujące przepisy i normatywy 

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Zakresem opracowania jest opracowanie projektu wymiany sieci co+cwu, cyrkulacji na terenie oraz 

rurociągów wewnątrz budynków na terenie Campingu Malta w Poznaniu.  

Celem opracowania jest przestawienie rozwiązania technicznego zaproponowanych rozwiązań.  

 

4. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU 

Przed przystąpieniem do projektu , wykonano analizę możliwych rozwiązań pod względem 

ekonomicznym i technicznym. Na terenie Campingu zlokalizowana dwa rodzaje wykończenia podłoża : 

tereny zielone oraz utwardzenie kostką betonową. Istniejące rurociągi obecnie są zlokalizowane w kanałach 

ciepłowniczych. Ze względu na liczne nasadzenia drzew i krzewów na terenie , w zamyśle projektanta było 

obrać taką trasę prowadzenia rurociągów aby jak najmniej ingerować istniejącą roślinność.  

Jako technologię do wykonania rurociągów transferowych zasilających poszczególne budynki wybrano 

rurociągi preizolowane z rurą przewodową z polibutylenu. Jako izolacja rury przewodowej w rozwiązaniu 

zaprojektowanym została przyjęta izolacja poliofinowa o zamkniętych komórkach i odporna na wodę. W 

przypadku centralnego ogrzewania do średnicy Dn50 przyjęto rurociągi podwójne , powyżej średnicy Dn 50 

przyjęto rurociągi pojedyncze. Rura osłonowa rur z polibutylenu z izolacją jest osłona wykonana z HDPE. 

Przewody polibutylenu charakteryzują się dużą elastycznością.  

 

 

 

 

5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

5.1. Opis stanu istniejącego 

Obecnie sieć ciepłownicza niskoparametrowa ( co i cwu) na terenie campingu Malta  jest prowadzona w 

izolacji w prefabrykowanych kanałach .  
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5.2. Technologie montażu rur 

5.2.1. Rurociągi preizolowane  

Do wykonywania sieci cieplnych przyjęto rozwiązanie z rurą przewodową z polibutylenu z izolacja z 

poliolefinowa z rurą osłonową z HDPE. Łączenie rur odbywać się będzie poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 

Jako rura grzewcza do co stosuje się rurę z polibutylenu (czerwoną ) a do instalacji cwu, cyrkulacji szarą. 

Przy przejściu przez ścianę należy zastosować przejście szczelne od producenta rurociągów lub inne 

równoważne rozwiązanie. 

W celu umożliwienia częściowego spuszczania wody z instalacji zakłada się zamontowanie w 

oznaczonych miejscach ( rys IS02) studzienek zaworowych z zaworami odcinającymi na instalacji co i cwu, 

cyrkulacji.  

Rura preizolowana po uszczelnieniu musi być od każdej strony otoczona podsypką z piasku o grubości co 

najmniej 10 cm. Producent rury określa ziarnistość (przesiew) piasku. Piasek nie może zawierać grubych 

frakcji. Po nałożeniu warstwę piasku zagęszcza się. W tym momencie w piasku pozostają jeszcze małe 

powierzchnie wypełnione powietrzem, połączone ze sobą wąskimi kanałami (-> wysoki opór przepływu – 

brak konwekcji powietrza w piasku). Resztę wykopu zasypuje się w standardowym przypadku gruntem 

rodzimym. Do zasypywania nie może być używany gruboziarnisty żwir lub tłuczeń o niewielkim udziale 

ziemi, gdyż powoduje to tworzenie się kanałów powietrznych o stosunkowo dużym przekroju, co jest 

przyczyną konwekcji znajdującego się tam powietrza oraz wody, która dostała się do wykopu. W zasypce 

większą cześć muszą stanowić drobnoziarniste frakcje, zapobiegające tworzeniu się przelotowych kanałów 

powietrznych. Po nałożeniu zasypki należy ją ubić i zagęścić, aby materiał rurociągu był szczelnie 

zaizolowany. Pokrycie jest zależne od położenia wykopu. Na obszarze jezdni pokrycie jest warunkowane 

profilem drogi, na łąkach i polach uprawnych jest ono tworzone przez „warstwę humusu”. W żadnym razie 

zasypka nie może sięgać aż do powierzchni gruntu. Wyraźny podział materiałów zasypowych na warstwy 

stanowi kolejną zaporę, zapobiegającą stratom ciepła przez poszczególne warstwy. 

Wykopy pod rury należy wykonać zgodnie z powyższymi rysunkami. W miejscach, w których odbywa się ruch 

kołowy, wymagane jest minimalne przykrycie 0,8 m (klasa obciążalności SLW 60), na obszarach bez obciążeń 

komunikacyjnych minimalne przykrycie to 0,5 m. Proszę przestrzegać wymagań obowiązujących norm oraz 

przepisów w zakresie prowadzenia przewodów i rurociągów ciepłowniczych. Podczas budowy należy zwracać 

uwagę, aby wykop był zawsze suchy. W przypadku gruntów szczególnie wilgotnych zalecane jest wykonanie 

dodatkowego drenażu wykopu budowlanego pod rurę, aby polepszyć właściwości izolacyjne sieci cieplnych. 

Polibutylenowe rury przewodowe mogą być łączone w sposób całkowicie szczelny za pomocą zgrzewania 

elektrooporowego. Zgrzewanie rur polibutylenowych należy powierzyć osobom, które posiadają odpowiednie 
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wykształcenie (w nawiązaniu do DVS-Merkblatt 2207) w danej technice zgrzewania. Należy też stosować się 

do naszej instrukcji układania przewodów oraz instrukcji obsługi, zalecanych przez nas zgrzewarek i 

urządzeń. Stosowane urządzenia muszą odpowiadać dyrektywom DVS (DVS 2208 część 1/2). Instrukcje 

dotyczące układania i obróbki –instrukcje układania przewodów wg wytycznych producenta. 

5.2.2. Trójniki – izolacja 

Skorupy trójników przyciąć do odpowiedniego wymiaru, dostosowując je do rozmiaru rur osłonowych, przy 

użyciu piły „lisicy” lub innego rodzaju piły.  Przyciąć rury, nałożyć na końce rur końcówki gumowe i wykonać 

połączenia rur roboczych. Przeprowadzić próbę ciśnieniową! Zaizolować połączenia zgrzewane i rury 

robocze; do izolacji zastosować otulinę samoprzylepną. Wyczyścić powierzchnie połączeniowe skorupy 

osłonowej. 6. Materiał uszczelniający nałożyć na skorupę z rowkiem oraz na elementy łączone rur 

osłonowych. Następnie materiał uszczelniający nałożyć na powierzchnie zetknięcia górnych skorup z rurą 

osłonową. Nałożyć górną skorupę i w miarę potrzeby zamocować za pomocą pasów mocujących. Skręcić 

skorupę dolną i górną za pomocą śrub znajdujących się w dostawie i zacisków śrubowych (zaczynając od 

środka). 

Przejście na instalację wewnętrzną należy wykonać przy użyciu rozwiązań proponowanych przez producenta 

systemu rurociągów. 

Odpowietrzenie ciepłociągu należy wykonać z trójnika prostopadłego preizolowanego zakończonego 

pokrywą końcową, oraz armaturą odpowietrzającą,- zastosować zawory kulowe do wspawania, T=135°C, P= 

16 bar.  

Odpowietrzenie j.w. umieścić należy w studzience z wyposażonej w właz żeliwny. Do podsypki i obsypki rur 

używać piasek lub żwir o granulacji określonej przez producenta rur preizolowanych {np. żwir o wielkości 

ziaren mniejszych od 16mm, zawartość frakcji mniejszej  

od 0,075 mm - do 9% wagi (lub 3% wagi frakcji o wielkości mniejszej od 0,020 mm). Wskaźnik 

nierównomierności d60/d10 > 1,8.} Materiał wypełniający nie może zawierać domieszek organicznych oraz 

większych ostrych ziaren.   

 w miejscu wykonania odgałęzieni należy zapewnić min. 40cm zasypki, mierząc od najwyższego 

punktu odgałęzienia 

5.2.3. Próba ciśnieniowa 
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Próby ciśnieniowe można przeprowadzać najwcześniej po upływie 2 godzin od zgrzewania muf i wykonania 

połączeń rurowych. Po zakończeniu wykonywania całej sieci ciepłowniczej należy skontrolować jej 

szczelność, przeprowadzając próbę ciśnieniową w następujący sposób: Zimna woda (nie zaleca się 

stosowania powietrza ze względów bezpieczeństwa) najniżej położone miejsce instalacji Po napełnieniu i 

dokładnym odpowietrzeniu przewodu należy wytworzyć w instalacji ciśnienie o wys. 12 bar (min. 1,5 x 

ciśnienie robocze) mierzone w najniższym punkcie instalacji. Po 10 a następnie 20 minutach należy 

uzupełnić ciśnienie, które spadnie ze względu na naturalną rozszerzalność rur prowadzących medium. Po 

odczekaniu kolejnych 10 minut należy zmierzyć obecnie panujące w instalacji ciśnienie. Nie może ono spaść 

o wartość wyższą, niż 0,6 bar w ciągu kolejnej pół godziny, bez uzupełniania ciśnienia. Badanie główne 

przeprowadza się bezpośrednio po zakończeniu badania wstępnego. Ciśnienie panujące w instalacji po 

zakończeniu badania wstępnego nie może spaść więcej, niż o 0,2 bar w ciągu następnych 2 godzin. Należy 

sporządzić protokół z przeprowadzonych prób ciśnieniowych (na odwrocie), na podstawie którego będzie 

można jednoznaczne ustalić parametry. Po zakończeniu próby ciśnieniowej należy opróżnić przewody i 

przedmuchać je powietrzem, nie zawierającym oleju. 

6. INSTALACJA ZW, CWU, CYRKULACJI 

W budynkach o numerach : 10-23,24-28,29-44,45,46-51  , będą wymieniane instalacje zw, cwu, cyrkulacji. 

Nowo projektowana instalacja sieci centralnego ogrzewania i cwu i cyrkulacji będzie dochodziła do ściany 

zewnętrznej budynku .A dalej w budynku prowadzona pod stropem do poszczególnych odbiorników. W 

łazienkach w celu podejścia pod przybory zakłada się wykucia w ścianach i odtworzenie płytek do stanu 

istniejącego. Pomimo braku wymiany sieci wodociągowej , instalacje zw w budynku zostaną wymienione.  

6.1. Montaż przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  

Instalacje zimnej, ciepłej i cyrkulacji  wody użytkowej należy wykonać na bazie system złączek 

zaprasowywanych i rur ze stali nierdzewnej wg PN-EN 10088/PN-EN 10312 ,  złączek zaprasowywanych. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne dopuszczenia do stosowania ich w tego typu 

instalacjach. W przypadku braku danych odnośnie wskaźników korozyjności wody należy stosować kształtki 

wykonane z PPSU i mosiądzu z powłoką galwaniczną ochronną. Woda zimna i ciepła zasilać będzie przybory 

sanitarne. Wszystkie przewody prowadzone w przegrodach, w ścianach i podłogach należy układać w izolacji. 

Przejścia przez ściany konstrukcyjne wykonać w tulejach ochronnych o długości, co najmniej 1 cm większych 

od grubości ścian. Podłączenia do armatury należy wykonać przy pomocy złącz rozbieralnych np. poprzez 

śrubunki do rur. Po wykonaniu robót montażowych, wykonaną instalację należy poddać próbie ciśnieniowej 

zgodnie z wytycznymi producenta. Na długich poziomych odcinkach ciepłej wody i cyrkulacji stosować 

kompensacje u-kształtowe. Całą instalację należy wykonać, zgodnie ze wskazówkami i wytycznymi montażu 

instalacji producenta. W poniższych tablicach i na rysunkach podano minimalne odległości miedzy 
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złączkami, od przegród budowlanych i sąsiednich rur, jakie należy zachować podczas montażu rur z użyciem 

złączek zaprasowywanych  

6.2. Izolacja przewodów wodociągowych 

Wszystkie rurociągi wodociągowe wody ciepłej i cyrkulującej należy izolować termicznie. Wodę zimną 

izolować przeciwroszeniowo. Jako izolację termiczną zastosować należy dla instalacji nadposadzkowej 

prefabrykowane otuliny izolacyjne z polietylenu, dla instalacji pod posadzkowych, dla instalacji 

prowadzonych w ścianach szczytowych budynków; grubości przyjmować zgodnie z Dz. U. 02.75.690 Wraz z 

późniejszymi zmianami.   

Lp Rodzaj przewody lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

Materiał 0,035 W/(mK)-1 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy rury 

4 Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm 100 mm 

5 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania 

przewodów 

1/2 wymagań z poz 1-4 

6 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 ułożone w 

komponentach budowlanych między 

ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 

użytkowników 

1/2 wymagań z poz 1-4 

7 Przewody wg. poz 6 ułożone w podłodze 6 mm 

6.3.  Próba szczelności instalacji  

Prób szczelności instalacji wodociągowej należy prowadzi bezpośrednio po zakończeniu montażu przed 

zakryciem bruzd. Izolację cieplną należy wykonać po próbie szczelności. W przypadku stosowania otulin 

rurowych nakładanych w trakcie montażu na czas próby należy odsłonić wszystkie złącza. 

Do prób szczelności należy stosować wodę filtrowaną. Armaturę czerpalną montować po przeprowadzeniu 

prób szczelności, na czas próby należy zaślepić ją korkami. Badaną instalacje należy napełnić wodą 

wodociągową dokładnie odpowietrzając w najwyższych punktach, a następnie sprawdzić czy wszystkie 

połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie 

podwyższonego ciśnienia. Wielkość ciśnienia powinna być 1,5 – krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz 
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nie mniejsza ni 10 barów. Instalacje uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 30 min. trwania próby manometr 

kontrolny nie wykazanie spadku ciśnienia o więcej niż 2%. 

6.4. Płukanie instalacji 

Płukanie instalacji wodociągowych ma na celu usuniecie zanieczyszczeń montażowych, w szczególności 

pozostałości po materiałach uszczelniających w miejscach połączeń. Jednocześnie płukanie w dużej mierze 

przyczynia się  do zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych wody pitnej. Płukanie należy 

prowadzić silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najwyższym ciśnieniu dyspozycyjnym na dopływie, przy 

całkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach. Najbardziej skuteczne jest płukanie odcinkowe 

instalacji, po którym należy przeprowadzić płukanie całej instalacji. Po przeprowadzeniu płukania należy 

pozostawić instalacje wypełnioną  wodę na całym przekroju rur. Częściowe wypełnienie przewodów wodą w 

okresie od odbioru do rzeczywistego jej uruchomienia musi być wykluczone, ponieważ na styku trzech faz tj. 

materiał rury, woda i powietrze występuje zagrożenie korozyjne. W przypadku konieczności opróżnienia 

instalacji zaleca się przedmuchanie powietrzem celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna być 

zamknięta. 

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Instalacja grzewcza w budynku podobnie jak instalacja zw,cwu będzie rozpoczynała się na granicy budynku . 

Wymianie instalacji podlegać będą budynki 10-23,24-28,29-44,45,46-51 Do budynku będzie doprowadzona 

nowa instalacja zasilająca w ciepło. Instalacje będą maksymalnie prowadzone pod sufitem pomieszczeń , a 

tylko przed podejściem do grzejnika zostaną schowane pod podłogę . W łazienkach zostaną wykonane 

bruzdy ścienne , odtworzone do stanu istniejącego.   

Grzejniki nie podlegają wymianie. 

Temperatura zasilania instalacji zależna od temperatury powietrza zewnętrznego w funkcji krzywej 

grzewczej wg regulatora realizowana przez mieszacz w węźle. Zakłada się następujące parametry pracy: 

  - zasilanie / powrót instalacji ciepła co 70/50oC 

  -zasilanie / powrót instalacji zasilania zbiorników cwu. 60 oC (. 70 oC okresowo) 

7.1. Montaż przewodów instalacji centralnego ogrzewania 

Rurociągi prowadzone w stropie podwieszanym i dalej do poszczególnych odbiorników, instalację 

zaprojektowano z rur ze stali węglowej łączonych przez zaprasowywanie. Tuleje puste wykonane ze stali lub 

tworzyw sztucznych, które znajdują się w ścianach lub stropach, powinny być zabezpieczone przed 
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wyślizgnięciem się ze ściany. Rurociągi należy układać tak, aby każdy odcinek rury mógł być w prawidłowy 

sposób opróżniany, a w razie potrzeby także odpowietrzany. Instalację należy zaopatrzyć we wszelkie 

niezbędne spusty i odpowietrzenia. Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym 

odstęp pomiędzy podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu roboczym nie 

występowało przerwanie spadku przewodu spowodowane przegięciami poszczególnych odcinków. 

Swobodnie leżące przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy, w linii prostej oraz równolegle w stosunku 

do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami rurowymi należy dobrać w taki sposób, aby możliwe 

było dokonanie pojedynczej izolacji każdej z rur.. Obejmy, mocowania itp. powinny być wykonane w sposób 

staranny oraz rozmieszczone na jednakowej wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem.  

Do mocowania rurociągów można stosować dwóch typów uchwytów – podpór. Podpory stałe mocują rurę w 

sposób sztywny, natomiast podpory przesuwne pozwalają na ruch osiowy rury w uchwycie w związku z 

wydłużeniem termicznym.  Na prostych odcinkach rurociągów, tylko jeden uchwyt – podpora stała, może być 

zastosowany, zazwyczaj pośrodku prostego odcinka, aby pozwolić na wydłużenie odcinka w obydwu 

kierunkach.  Uchwytów nie należy montować na złączkach oraz w miejscach gdzie nie będą pozwalały 

odgałęzieniem rurociągu na swobodny ruch przy wydłużeniach termicznych.  Należy odizolować rurociąg 

akustycznie, należy montować go za pomocą uchwytów z wkładką gumową Montaż przewodów instalacji 

ciepła technologicznego 

Zalecana odległość między uchwytami na rurociągu przy poziomym montażu dla każdej średnicy wygląda 

następująco: 

Średnica zewnętrzna (mm) Odległość (m) 

15     1,25 

18     1,50 

22     2,00 

28     2,25 

35     2,50 

42     2,75 

54     3,00 

7.2. izolacja przewodów  

Wszystkie rurociągi ciepła technologicznego oraz przewody rozprowadzające należy izolować termicznie. 

Jako izolację termiczną na poddaszu zastosować należy izolację z płaszczem PVC, dla instalacji 

podposadzkowych prowadzonych w ścianach budynku i poza kotłownią – otulinę. Grubości przyjmować 

zgodnie z Dz. U. 02.75.690 wraz z późniejszymi zmianami.   

 

Lp. Rodzaj przewody lub komponentu 

Minimalna grubość izolacji 

cieplnej 

Materiał 0,035 W/(mk)-1 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
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2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy rury 

4 Średnica wewnętrzna powyżej 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz 1-4 

6 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz 1-4 

7 Przewody wg. poz 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 

7.3. Próba instalacji:  

Po zakończeniu montażu instalację należy dokładnie wypłukać. Płukanie polega na trzykrotnym napełnieniu 

instalacji wodą oraz jej spuszczeniu. Spuszczenie wody powinno być jak najszybsze.  W celu usprawnienia 

takiego sposobu płukania należy: 

 grzejniki płukać przed montażem 

 rury montować po sprawdzeniu czystości wnętrz 

 instalację napełniać wodą wcześniej o 24 godziny 

  wodę spuszczać z instalacji równocześnie przez króćce na zasilaniu i 

powrocie 

  instalację płukać przed montażem zaworów i ich regulacją 

Po stwierdzeniu czystości instalacji wykonać próbę szczelności na zimno. Wszelkie znalezione nieszczelności 

należy usunąć i ponowić próbę szczelności. Po uzyskaniu całkowitej szczelności całej instalacji należy 

wykonać próbę na gorąco. Instalacji poddać próbie szczelności na zimno i gorąco Pp = 0.45 MPa. Do zalania i 

uzupełnienia zładu stosować wodę uzdatnioną zgodnie z PN-93/C-04607. Próby ciśnieniowe, roboty 

montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi COBRTI .  

8. UWAGI OGÓLNE 

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót poszczególnych branż oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub 

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności 

skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za 

jego zgodą. 

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich 

rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad 

sztuki budowlanej.  
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5. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, Zaistniałe niezgodności 

pomiędzy projektem należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem.  

6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy identyczne i 

niezwiększające kosztów pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i głównego projektanta. 

7.Jakiekolwiek odstępstwa od projektu wymagają zgody projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego. 

8. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom 

bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie 

 

……………………………………… 

    mgr inż. Agnieszka Kurowska 

       WKP/0272/POOS/04 

       Uprawnienia budowlane do  

Projektowania i bez ograniczeń w       

Specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych 

wodociągowych i 
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9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ  

 

Podstawa sporządzenia informacji:  

art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.00.106.1126 z późniejszymi  

zmianami  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. NR 120 POZ. 1126)  

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

obiektów.  

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do:   

-  oddzielenia części modernizowanej i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

-   zapewnienia dróg, wyjść i przejść  

-  zapewnienia  energii  elektrycznej  oraz  wody,  zwanych  dalej  "mediami",  oraz  

odprowadzania  

lub utylizacji ścieków  

-  zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

-  zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego  

-  zapewnienia właściwej wentylacji  

-  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Kolejność realizacji budowy sieci wodociągowej:  

-  prace geodezyjne – wytyczenie trasy  

-  wykonanie i zabezpieczenie wykopów pod wodociąg  

-  wykonanie wodociągu zgodnie z projektem  

-  inwentaryzacja powykonawcza – prace geodezyjne  

-  odbiór techniczny  

-  zasypanie wykopów i uporządkowanie terenu oraz roboty wykończeniowe  

-  odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji wybudowanej sieci wodociągowej.  

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić przewidywane zagrożenia:  

roboty wykonywane przy użyciu sprzętu zmechanizowanego  

prace ziemne w wykopach i nad wykopami  

 

Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.   
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Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządza się z uwagi na roboty, przy których wykonywaniu 

występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m oraz roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.  

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do  

 

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju 

zagrożenia. 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy należy odgrodzić (wysokość ogrodzenia min. 1,5 m) 

albo w inny sposób uniemożliwić wejście osób nieupoważnionych. Przewiduje się stały nadzór placu budowy.  

Na terenie budowy wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, np. miejsca w których istnieje zagrożenie 

spadania z wysokości przedmiotów. Strefy niebezpieczne ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym.  

  

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych.   

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje instrukcję bezpiecznego ich 

wykonywania i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Zobowiązuje się do 

współdziałania ze sobą uczestników procesu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

procesie przygotowania i realizacji budowy oraz stosowania środków ochrony indywidualnej.  

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje  

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:   

-  stosowanych  procesów  technologicznych  oraz  wykonywania  prac  związanych  z  

zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  

-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,   

-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,   

-  udzielania pierwszej pomocy.   

Ww. instrukcje, powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urządzeń technicznych oraz zmiany w sposobie 

użytkowania pomieszczeń powinny być poprzedzone oceną pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, w 

trybie ustalonym przez pracodawcę. Stanowiska pracy, na których występuje ryzyko pożaru, wybuchu, upadku 

lub wyrzucenia przedmiotów albo wydzielenia się substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, 

zaopatrzyć w urządzenia ochronne zapewniające ochronę pracowników przed skutkami tego ryzyka  
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Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie budowy.   

 

Na terenie budowy nie przewiduje się przechowywania ani przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych.  

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń.   

Uczestników procesu budowlanego zobowiązuje się do stosowania niezbędnych środków ochrony  

indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, stosować środki 

ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2, siatki ochronne i siatki 

bezpieczeństwa.   

Osoby wykonujące roboty na dachu zobowiązuje się do stosowania środków ochrony zbiorowej, bądź  

indywidualnej lub urządzeń ochronnych (np. rusztowania).  

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi.   

Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, 

gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne zwrócić uwagę na zachowanie 

bezpiecznych odległości. Miejsca tych robót oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie 

robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno 

odbywać się ręcznie.   

  

Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system 

sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania 

pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 

terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób.  Ww. sprzęt do gaszenia pożaru, regularnie 

sprawdzać, ew. uzupełniać, zgodnie z wymaganiami producentów i  

przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z 

wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

 

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.  
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Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych będą przechowywane na placu budowy. Niezależnie od informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia kierownik budowy obowiązany jest sporządzić plan ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego, posiadane maszyny budowlane i warunki prowadzenia robót budowlanych 

oraz obowiązujące przepisy BHP art. 21a ust.1ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Podczas 

prowadzenia prac budowlanych należy zapewnić nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z 

warunkami przepisów art. 208 Kodeksu pracy. 

 

 

  ………………………………………  

        mgr inż. Agnieszka Kurowska  

              WKP/0272/POOS/04  

              uprawnienia budowlane do   

projektowania i bez ograniczeń w        

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  

urządzeń cieplnych wentylacyjnych , gazowych  

wodociągowych i kanalizacyjnych 
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