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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
  
CPV 45315100-9, 45315300, 45317000-5, 45317000-2, 4514310-7, 45314300-4 
 
 Instalacje elektryczne i teletechniczne  
 
 1. Wstęp 
 
 1.1. Przedmiot ST. 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych  i teletechnicznych. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST. 
  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.  1.1. 
 
 1.3. Zakres robót objętych ST. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej  i teletechnicznej. 
 
 1.4. Określenia podstawowe. 
 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  . 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST, poleceniami Inżyniera Kontraktu i Inspektorów 
Nadzoru. 
 
 1.5.1. Wymogi formalne. 
 
 Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Pracownicy powinni posiadać 
zaświadczenia kwalifikacyjne, licencje i certyfikaty przewidziane obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne w ilości i jakości 
gwarantującej dyspozycyjność i terminowość robót. Wykonawca bezwzględnie musi 
posiadać możliwość wykonywania prac stosownie do zaawansowania innych branż. 
W zakresie obowiązków wykonawcy leży wykonanie prac zanikowych wg 
zaawansowania innych branż. Wszyscy pracownicy powinni posiadać kwalifikacje 
odpowiednie do wykonywanej pracy, przejść szkolenie BHP oraz posiadać 
odpowiedni stan zdrowia. Szkolenie BHP i odpowiedni stan zdrowia musi być 
potwierdzony zaświadczeniami określonymi w odrębnych przepisach. Wykonawca 
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musi posiadać certyfikaty umożliwiające uzyskanie dla instalacji okablowania 
strukturalnego gwarancji wieloletnich. Wykonawca ustali z użytkownikiem 
konieczność i zakres uzyskania certyfikatów i kategoryzacji. 
W dokumentacji przyjęto dostarczenie mediów do urządzeń typowych lub 
planowanych w wyposażeniu. Po stronie wykonawcy i kierownika robót leży 
sprawdzenie czy urządzenia dostarczone na budowę w trakcie realizacji nie 
posiadają odmiennych od założonych wymagań. Wykonawca w trakcie realizacji prac 
ustali ostateczne typy i  ostateczną lokalizację urządzeń technicznych do których 
doprowadza zasilanie i sterowanie. 
Wykonawca musi uwzględnić możliwość wykonywania zadania w uzgodnionych 
godzinach pracy obiektu. Wykonawca musi uwzględnić zapewnienie dostaw energii 
dla czynnej części obiektu w czasie prac przełączeniowych i rozbudowy tablic 
elektrycznych i teletechnicznych. Wykonawca musi uwzględnić przywrócenie stanu 
pierwotnego na trasach linii kablowych elektrycznych i teletechnicznych 
przebiegających przez istniejące obszary. Uzgodnienie wyłączeń i innych uzgodnień 
z użytkownikiem i w razie konieczności z ZE wraz z kosztami leży po stronie 
wykonawcy 
Wykonawstwo instalacji elektrycznych i teletechnicznych zgodnie z wymaganiami 
norm,  przepisów i dobrą praktyką budowlaną. 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorem   opracowania przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa  tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera budowy, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po 
uzyskaniu   akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o prawach autorskich i 
pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami innych branż, a w 
szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac 
wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) 
zobowiązany jest do brania udziału w naradach zwoływanych przez inżyniera 
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastępczego.   
Zastosowane w projekcie określenie przedmiotu zamówienia poprzez  wskazanie   
konkretnego typu ma na celu precyzyjne określenie przedmiotu projektu, ustalenie 
gabarytów tablic, rozdzielni, zagospodarowania pomieszczeń, określenia obciążeń 
stropów, funkcji, zadań i możliwości poszczególnych systemów,   określenia 
standardu tych urządzeń dla oszacowania kosztów inwestycji a także ( w niektórych 
przypadkach przede wszystkim) określenia walorów estetycznych i  wyglądu 
zewnętrznego jako elementu lub  tworu architektonicznego . Wszystkie elementy 
stanowiące wyposażenie wnętrz stanowią twór architektoniczny i jaki taki objęte są 
prawami autorskimi i pokrewnymi . Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać 
zmiany proponowanych urządzeń i sprzętu bez konsultacji z projektantem. 
Proponowane urządzenia i materiały zamienne muszą spełniać wymagania co do 
projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z zachowaniem praw 
autorskich i pokrewnych. Proponowane zamienniki należy konsultować z autorem 
projektu. Celem zadania jest osiągnięcie wykonania, dostaw,  podłączenia i działania 
wszystkich elementów zgodnie z celem inwestycji.   Wykonawca musi zapewnić 
końcowy założony efekt prac. Błędy lub braki w dokumentacji nie zwalniają 
wykonawcy z  zadania osiągnięcia ostatecznego celu określonego zadaniem. 
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Wszystkie instalacje i urządzenia muszą być zamontowane, działać, łączyć się ze 
sobą, personel musi być przeszkolony. Wykonawca zobowiązany jest do upewnienia 
się czy przyjęte rozwiązania co do ilości i typów są akceptowane przez inwestora. 
Wcześniejsze zamówienie materiałów przez wykonawcę nie  ma skutków 
finansowych dla inwestora.  
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. 
Wszystkie przewody elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A.   Przewody i 
osprzęt do sieci logicznej kat 6 A lub wyższej z możliwością uzyskania certyfikacji i 
gwarancji wieloletnich Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg dokumentacji . 
Osprzęt modułowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń 
producentów. Materiały pomocnicze odpowiednie do jakości materiałów 
podstawowych. Zabezpieczenia p.poż. wg typów w dokumentacji i wg czasu 
wymaganej ochrony na przejściach stref. Wszystkie przejścia przez strefy P.POZ 
musza być zabezpieczone do czasu przegrody. 
 
 1.5.2. Warunki organizacyjne. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorem   opracowania przed 
przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa  tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera budowy, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych tylko po 
uzyskaniu   akceptacji projektanta zgodnie z przepisami o prawach autorskich i 
pokrewnych. Wykonawca musi współpracować z wykonawcami innych branż, a w 
szczególności dowiadywać się i powiadamiać ich o konieczności wykonanie prac 
wynikających z postępu robót. Wykonawca  (przedstawiciel wykonawcy) 
zobowiązany jest do brania udziału w naradach zwoływanych przez inżyniera 
kontraktu, kierownika budowy, inwestora lub inwestora zastępczego.   
 
 2. Materiały 
 
 2.1. Wymagania ogólne. 
 
Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie 
na projekt, a tym samym wskazanie nazw producenta i konkretnego typu ma na celu 
precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, ustalenie gabarytów tablic, rozdzielni, 
zagospodarowania pomieszczeń, określenia obciążeń stropów a także określenia 
standardu tych urządzeń dla oszacowania kosztów inwestycji. Zamawiający 
dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, 
które są przedstawione w dokumentacji technicznej. Określenie jakości parametrów 
urządzeń zamiennych dokonuje projektant przy udziale Inwestora. Wykonawca nie 
może samodzielnie dokonywać zmiany proponowanych urządzeń i sprzętu bez 
konsultacji z projektantem. Proponowane urządzenia i materiały muszą spełniać 
wymagania co projektowanych rozwiązań technicznych i estetycznych  z 
zachowaniem praw autorskich i pokrewnych. Wszystkie elementy stanowiące 
wyposażenie wnętrz stanowią twór architektoniczny i jaki taki chronione  są prawami 
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autorskimi i pokrewnymi. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć 
foldery, dane techniczne i aprobaty dla materiałów równoważnych zawierające ich 
dane techniczne . Wykonawca musi zapewnić końcowy założony efekt prac. 
Wszystkie urządzenia muszą działać, łączyć się ze sobą, personel musi być 
przeszkolony. 
 
2.2. Zastosowane materiały. 
 
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym. 
Wszystkie przewody elektryczne na 750 V. Osprzęt elektryczny na 16A. Przewody i 
osprzęt do sieci logicznej kat 6 A z możliwością uzyskania certyfikacji i gwarancji 
wieloletnich Wszystkie oprawy skompensowane, typy wg dokumentacji. Osprzęt 
modułowy i rozdzielnice wg dokumentacji. Montaż wyposażenia wg zaleceń 
producentów. Materiały pomocnicze odpowiednie do jakości materiałów 
podstawowych. Zabezpieczenia p.poż. wg typów w dokumentacji lub wg czasu 
wymaganej ochrony. 
Materiały muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty, deklaracje 
zgodności lub świadectwa typu stosownie do odrębnych przepisów.   
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Stosowany sprzęt 
 
Do wykonania przedmiotowych prac należy stosować atestowane narzędzia z 
dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacją 1000 V. Elektronarzędzia z ważnymi 
badaniami technicznymi. Narzędzia do okablowania strukturalnego stosowne dla 
reżimu kategorii 6 A lub wyższej. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport i składowanie 
 
 4.1. Transport materiałów 
 
Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. Wszystkie 
zastosowane środki transportu na zewnątrz i wewnątrz budowy muszą być 
odpowiednie do transportowanych materiałów.  
 
 4.2. Składowanie materiałów 
 
Składowanie powinno odbywać się w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Należy 
zabezpieczyć składowane materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. W 
wypadku składowania niektórych materiałów (kable, słupy) na zewnątrz, należy je 
zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych i uszkodzeniem. 
Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem i staraniem pomieszczenia do 
składowania.  
 
 
 5.Wykonanie robót 
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 5.1. Harmonogram i wymagania 
 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami, przepisami i 
wytycznymi technologicznymi producenta. Wykonawca musi dostosować się do 
harmonogramu całej budowy. Należy uwzględnić niekorzystne warunki klimatyczne, 
konieczność prac w godzinach nieuciążliwych dla czynnej części obiektu, 
zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla czynnej części obiektu w czasie prac 
przełączeniowych itp. Wymagania te obowiązywać będą w szczególności przy 
przebudowie TE. Należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia czynnych 
obwodów elektrycznych i okablowania strukturalnego przechodzących przez 
przebudowywane obszary. Należy zabezpieczyć dostawę energii elektrycznej dla 
placu budowy. Żaden z tych czynników nie może powodować opóźnień w 
wykonywanych pracach. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać  do odbioru roboty 
zanikowe.  Odbiory robót zanikowych musza być potwierdzone protokołami. 
Wykonawca zabezpiecza własnym kosztem i staraniem pomieszczenia socjalne dla  
swoich pracowników. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentacji, 
specyfikacji, przedmiarach w celu obniżenia jakości lub opóźnienia wykonania robót. 
O dostrzeżonych błędach wykonawca powiadamia inwestora i projektanta celem ich 
usunięcia. Po stronie wykonawcy leżą ew. niezbędne uzgodnienia w ZE i nadzór 
geodezyjny dla   prac zewnętrznych. Przeprowadzając instalacje przez czynną cześć 
obiektu należy pozostawić teren prac w stanie przywróconym do pierwotnego lub 
lepszym. Wykonawca musi zapewnić końcowy założony efekt prac. Błędy lub braki w 
dokumentacji nie zwalniają wykonawcy z zadania osiągnięcia ostatecznego celu 
określonego zadaniem. Wszystkie urządzenia muszą działać, łączyć się ze sobą, 
personel musi być przeszkolony. Ew .uzgodnienie wyłączeń i innych uzgodnień z ZE 
wraz z kosztami leży po stronie wykonawcy. Po stronie wykonawcy leży ew. 
niezbędna obsługa geodezyjna wraz z kosztami. 
 Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy 
wyposażenia ujęte w projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów 
technicznych lub przepisów do prawidłowego działania systemów są zainstalowane, 
podłączone, uruchomione, zaprogramowane, działają prawidłowo, personel jest 
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbędnych odbiorów przez 
instytucje zewnętrzne. Należy spiąć wszystkie systemy zasilania, sterowania i 
informacji występujące w obiekcie. Dotyczy to w szczególności zasilania, sterowania i 
nadzoru urządzeń będących w dostawie innych branż np. wentylacji. Wyposażenia 
wnętrz itp.. 
 
 
5.2. Opis ogólny. 
 
5.2.1. Zasilanie obszaru i wyłącznik P.POŻ. 
 
Obwody recepcji zasilane będą z istniejącej tablicy TE w korytarzu – moc bez zmian. 
Tablicę elektryczną należy zmodernizować do  4 x 18 M. Wymienić elementy wg 
schematu. Obwody niewymieniane przełożyć wg stanu istniejącego. Wymienić 
wyłącznik główny na FRX z cewka wybijakową nadprądową. Wyłącznik – przycisk 
umieścić wg schematu. Przycisk połączyć przewodem  HDGs 3 x 1,5. 
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5.2.2.  Instalacja oświetleniowa 
 
Instalację oświetleniową  wykonać przewodem YDY 3 x 1,5 mm2/750 V p/t, główne 
ciągi na korytkach  i  w obrębie sufitu podwieszanego . Wyłączniki montować na wys. 
1,2 m . Dla kompletności projektu i wystroju przyjęto Berker B Kwadrat. W 
pomieszczeniach wilgotnych  stosować osprzęt szczelny.   Stosować podział na 
obwody wg oznaczenia na rysunku.   Wszystkie oprawy skompensowane. 
Połączenia wykonywać w puszkach instalacyjnych pogłębianych . Ewentualne puszki 
rozgałęźne instalować nad sufitem podwieszanym w przypadku sufitów 
rozbieralnych, a w obrębie pomieszczeń  przy sufitach nierozbieralnych. 
Typy, ilości lamp i podział na obwody pokazano na rysunku. Należy zabezpieczyć 
osadzenie elementów puszek do lamp wpuszczanych w schody, ściany i stropy itp. 
na odpowiednim etapie budowy. Należy oznaczyć wszystkie elementy osprzętu 
naklejką z nr obwodu i nazwą tablicy. Wykonawca przed zamówieniem lamp 
zobowiązany jest do pozyskania informacji co do ostatecznego wyboru rodzaju 
sufitów i  związanego z tym sposobu montażu lamp. 
 
   
5.2.3.  Instalacja oświetlenia awaryjnego 
 
Projektuje się oświetlenie awaryjne umożliwiające ewakuację z pomieszczeń    w 
razie braku zasilania podstawowego. Zastosowano lampy awaryjne  kierunkowe z 
modułami  autonomicznymi 2 h oraz lampy    awaryjne z   modułami  
autonomicznymi.2 h LED. Instalacja oświetleniowa do lamp   zostanie wykonana 
przewodem YDY 3 x 1,5 mm2 .   Lampy kierunkowe z możliwością testowania bez 
wyłączania zasilania. Rozmieszczenie lamp wg rysunku. 
 
5.2.4.  Instalacja gniazd wtykowych     
 
Instalację gniazd   wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2/750 V p/t, główne ciągi na 
korytkach i w obrębie sufitu podwieszanego. W obrębie recepcji w listwach PCV na 
meblu  z zastosowaniem adapterów n/t. Gniazda ogólnego przeznaczenia montować 
na wys. 0,3 m, technologiczne i przy stanowiskach pracy na wys 1,2 m. Dla 
kompletności projektu i wystroju architektonicznego przyjęto Berker B Kwadrat W 
pomieszczeniach wilgotnych, technicznych   stosować osprzęt szczelny. Stosować 
podział na obwody wg oznaczenia na rysunku  Puszki rozgałęźne instalować nad 
sufitem podwieszanym w przypadku sufitów rozbieralnych, a w obrębie pomieszczeń  
przy sufitach nierozbieralnych. Należy oznaczyć wszystkie elementy osprzętu 
naklejką z nr obwodu i nazwą tablicy 
 
5.2.5. Instalacja gniazd wtykowych do zasilania komputerów 
 
Zaprojektowano osobne obwody do zasilania urządzeń komputerowych. Instalację 
gniazd   wykonać przewodem YDY 3 x 2,5 mm2/750 V p/t, na korytkach i w obrębie 
sufitu podwieszanego. W obrębie recepcji w listwach PCV na meblu  z 
zastosowaniem adapterów n/t.  Zasilania wyprowadzono z  tablicy  TE.     Puszki 
rozgałęźne instalować nad sufitem podwieszanym w przypadku sufitów 
rozbieralnych, a w obrębie pomieszczeń  przy sufitach nierozbieralnych. Gniazda do 
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zasilania stanowisk komputerowych typu DATA   . Stosować podział na obwody wg 
oznaczenia na rysunku. Należy oznaczyć wszystkie elementy osprzętu naklejką z nr 
obwodu i nazwą tablicy. 
 
 
5.2.6.  Punkt PEL i instalacja logiczna 
 
Podstawowy punkt PEL wyposażony jest w dwa gniazda ogólne 230 V, trzy gniazda 
dedykowane 230 V, podwójne gniazdo RJ 45 kat 6 z oprzewodowaniem z szafy 
krosowniczej w pomieszczeniu ochrony. Instalację komputerową wykonać 
przewodami kat  6 A S/FTP MMC 4 x 2 x 0,5 na korycie w obrębie sufitu 
podwieszanego i p/t w rurach PCV z puszkami. Zachować reżim dla okablowania kat 
6A. Przewidzieć uzgodnienie z inwestorem konieczności uzyskania certyfikacji i 
gwarancji wieloletnich. Zaprojektowany system i dobór dla kompletności projektu i 
okreslenia wystroju wnętrz jako tworu architektonicznego wg MMC  
Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące pomiary: 
poprawności i ciągłości połączeń 
długości 
rezystancji pętli  
pojemności par 
impedancji 
tłumienia 
przesłuchu zbliżnego 
różnicy tłumienia i  przesłuchu   
przesłuch zbliżnego międzykablowego 
tłumienia odbitego 
różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego między parami 
różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego międzykablowego 
propagacji opóźnienia 
opóźnienia wzajemnego par 
 
5.2.7. Instalacja siłowa 
 
Instalacja siłowa zasila urządzenia technologiczne. Wkonać nowy obwód dla kurtyny. 
Kurtyna załączana stykiem drzwiowym wg schematu. Instalację   wykonać 
przewodami p/t, na korytkach , w obrębie sufitu podwieszanego . Przekroje wg 
oznaczeń na rysunkach. Splity w pomieszczeniach zasilać z istniejących obwodów.  
Do wykonawcy instalacji elektrycznej należy podłączenie wszystkich odbiorników 
elektrycznych.  
 
 
5.2.8. Instalacja przyzywowa 
 
Należy wykonać instalację przyzywową dla WC dla niepełnosprawnych. Lokalizację i 
typy urządzeń pokazano na rysunkach w projekcie wykonawczym. Przewody 
prowadzić w obrębie sufitu podwieszanego i p/t w rurkach peschla. W pomieszczeniu 
WC znajduje się przycisk pociągany i przycisk odwoławczy. Nad drzwiami znajduje 
się lampka kontrolna z brzęczykiem. W recepcji umieszczono centralkę. 
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 5.2.9. Układanie koryt 
 
Główne ciągi wszystkich instalacji należy ułożyć na korytach w obrębie sufitów. 
Wykonawca robót elektrycznych dostosuje przebieg koryt do tras kanałów 
wentylacyjnych i orurowania wod-kan.  .  
 
5.2.4. Zasilanie placu budowy 
 
Wykonawca wykona zasilanie placu budowy własnym kosztem i staraniem.  
 
6. Kontrola jakości 
 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu instalacji elektrycznych polega na 
sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze końcowym.  
Kontrola jakości powinna obejmować ( stosownie do elementów które występują w 
projekcie): 
sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
sprawdzenie wykonania robot zanikających potwierdzone protokołami odbiorów 
częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności: 
sposobu ułożenia przewodów  
sposobu ułożenia okablowania strukturalnego 
ułożenia rur podtynkowych 
sposobu ułożenia kabli  
sprawdzenie jakości opraw i źródeł światła 
gatunek dostarczonych towarów (gatunek I), 
jednolitość wzoru   
sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji elektrycznej  
sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji strukturalnej  
sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji 
teletechnicznej  
sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać co najmniej 
(dostarcza wykonawca robot) : 
Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie 
dokumentacja i przepisami 
Dokumentacja powykonawcza 
Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 
Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych 
DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie 
Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane materiały i 
urządzenia 
Instrukcje obsługi instalacji elektrycznej 
Instrukcje obsługi urządzeń elektrycznych 
Protokoły pomiarowe: 
Rozdzielnie  
Izolacja przewodów 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - impedancja pętli zwarcia  
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej - pomiar czasu i prądu zadziałania 
wyłączników rożnicowo prądowych 
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Badanie wyłączników różnicowo prądowych 
 Protokoły pomiarowe dla okablowania strukturalnego: 
poprawności i ciągłości połączeń  
 długości 
rezystancji pętli 
pojemności par 
impedancji tłumienia 
przesłuchu zbliżnego 
różnicy tłumienia i  przesłuchu 
przesłuch zbliżnego międzykablowego 
tłumienia odbitego 
różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego między parami 
różnicy przesłuchu zdalnego i zbliżnego międzykablowego 
propagacji opóźnienia 
opóźnienia wzajemnego par 
 
 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umożliwiające ich identyfikację. 
Rozdzielnie powinny być opisane. Gniazda i wyłączniki oznaczone: nazwa tablicy, nr 
obwodu w sposób umożliwiający czyszczenie wyłączników i gniazd. Oprawy 
awaryjne oznaczone. Oprawy kierunkowe z oznaczeniami kierunku ewakuacji. 
Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy 
wyposażenia ujęte w projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów 
technicznych lub przepisów do prawidłowego działania systemów są zainstalowane, 
podłączone, uruchomione, zaprogramowane, działają prawidłowo, personel jest 
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbędnych odbiorów przez 
instytucje zewnętrzne.. Należy spiąć wszystkie systemy zasilania, sterowania i 
informacji występujące w obiekcie. Dotyczy to w szczególności zasilania, sterowania i 
nadzoru urządzeń będących w dostawie innych branż np. wentylacji  wyposażenia 
wnętrz itp.. 
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub 
uzupełniających zgoda projektanta, inspektora,  inżyniera kontraktu nie decyduje o 
płatnościach ze strony inwestora i nie zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności 
związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunków płatności. 
 
  7. Obmiar robót 
 
Przewody, kable, rury, koryta oblicza się w mb. 
Oprawy, źródła, wyłączniki, gniazda, puszki oblicza się w szt.. 
 
Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 
piśmie. 
 
8. Odbiór robót 
 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
roboty zanikające po ich wykonaniu   
przewody przed zatynkowaniem 
rury przed zatynkowaniem 
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roboty pozostałe po ukończeniu inwestycji lub po zgłoszeniu przez wykonawcę do 
odbioru częściowego, 
Odbiór robot zanikających powinien obejmować sprawdzenie: 
jakości zastosowanych materiałów, 
prawidłowości ułożenia   
 
Odbiór końcowy robót   powinien obejmować: 
ocenę zgodności   z dokumentacją techniczną, 
jakości zastosowanych materiałów, 
sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy 
sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami  
sprawdzenie jakości robót pod wzgl sztuki budowlanej i estetyki wykonania 
sprawdzenie jakości wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych i 
kontrolnych wg pkt 2.4.1.6. 
 
Prace uznaje się za zakończone gdy wszystkie   urządzenia, instalacje i elementy 
wyposażenia ujęte w projekcie oraz inne nie ujęte,  a niezbędne ze względów 
technicznych lub przepisów do prawidłowego działania systemów są zainstalowane, 
podłączone, uruchomione, zaprogramowane, działają prawidłowo, personel jest 
przeszkolony, wykonano badania kontrolne i dokonano niezbędnych odbiorów przez 
instytucje zewnętrzne.. Należy spiąć wszystkie systemy zasilania, sterowania i 
informacji występujące w obiekcie. Dotyczy to w szczególności zasilania, sterowania i 
nadzoru urządzeń będących w dostawie innych branż np. wentylacji, gazów 
medycznych, wind. 
 
 
 
 
 
 9. Podstawa płatności 
 
Roboty    płatne są na podstawie faktur częściowych i końcowych wg obmiaru 
potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych na podstawie ceny jednostkowej, 
która zawiera: 
zakup materiałów, 
transport na miejsce składowania na placu budowy, 
transport do miejsca wykonywania prac, 
roboty pomocnicze 
wykonanie montażu materiałów podstawowych 
wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie między stronami. 
Rozliczenie końcowe po zakończeniu inwestycji na podstawie protokołów odbiorów 
końcowych wg szczegółowych ustaleń zawartych w umowie między stronami. 
W  wypadku  wprowadzania zmian w projekcie, robót dodatkowych lub 
uzupełniających zgoda projektanta, inspektora,  inżyniera kontraktu nie decyduje o 
płatnościach ze strony inwestora i nie zwalnia wykonawcy z dopełnienia formalności 
związanych z rozszerzeniem umowy i zmiany warunków płatności. 
 
 
 10. Przepisy związane 
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 Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 07 94 z późniejszymi zmianami 
Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 04 97 z późniejszymi zmianami 
Ustawa o normalizacji z 12 09 02 
Polskie normy: 
PN – IEC 60364-1 
PN – IEC 60364-3 
PN – IEC 60364-4-41 
PN – IEC 60364-4-42 
PN – IEC 60364-5-53 
PN – IEC 60364-5-534 
PN – IEC 60364-5-54 
PN – IEC 60364-5-51 
PN – IEC 60364-5-548 
PN – IEC 60364-6-61 
PN – IEC 60364-7-701 
PN – IEC 60364-4-482 
PN - IEC 60364-4-481  
PN-IEC 60364-703  
PN – IEC 60364-4-444 
PN – IEC 60364-7-707 
PN –  EN 50310 
PN – IEC 61024-1 
PN-EN 12464-1 
PN - 86/E - 05003/01 
PN - 86/E - 05003/02 
PN - 89/E - 05003/03 
PN - 92/E - 05003/04 
 PN-HD 60364-7-710:2012 
PN-EN 61508:2009 
PN-EN 61557-8:2007(Aneks A i B) 
PN-EN 61557-9:2004  
świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
Normy międzynarodowe zagraniczne: 
IEC 60364-7-710 
DIN VDE 0100-710:2002 
ISO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer 
premises”.  
EN 50173-1:2011 „Information technology. Generic cabling systems Part 1:  
General requirements”.  
TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 
Part 2”. 
PN-EN 50173-1:2011 „Technika informatyczna. Systemy okablowania 
strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne”. 
PN-EN 50174-1:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja  
i zapewnienie jakości.”  
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PN-EN 50174-2:2010 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: 
Planowanie  
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.”  
PN-EN 50174-3:2005 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: 
Planowanie  
i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków.”  
PN-EN 50346:2009 „Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie 
zainstalowanego okablowania” 
 
 


