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I. Założenia ogólne. 
 

1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla 

modernizacji systemu monitoringu wizyjnego na Inea Stadionie przy ul. Bułgarskiej 17 w 

Poznaniu. 

2.  Podstawa opracowania. 
 

- Umowa z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji POSIR z siedzibą w Poznaniu przy 

ulicy Chwiałkowskiego 34 w Poznaniu 

- Wizja lokalna na Inea Stadionie przy ulicy Bułgarskiej 17 w Poznaniu 

- Konsultacje z przedstawicielami operatora Inea Stadionu 

- Wymogi Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 

2009 Nr 62 poz. 504 wraz z poprawkami) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73) 

- obowiązujące normy i wytyczne w zakresie budowy systemów w szczególności: 

1. PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne,  

2. PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji 

wizji;  

3. PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne 

PN-EN 62676-4:2015-06; Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 4: Wytyczne stosowania 

- obowiązujące normy i wytyczne w zakresie budowy systemów sieci informatycznych w 

szczególności PN-EN 50173-1; PN-EN 50174-1; PN-EN 50174-2; PN-EN 50174-3; PN-EN 

50310; PN-EN 50346; PN-ISO/IEC 2382-25:1996;  
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UWAGA:  

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze 

wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać zadanie zgodnie z 

wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji, przy uwzględnieniu wymagań 

minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez dokumenty 

wskazane powyżej. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w 

zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011. 

 

3. Oznaczenia kodowe robót 
 

CPV 71.32.00.00-7 Dokumentacja projektowo – kosztorysowa 

CPV 71.70.00.00-5 Usługi nadzoru i kontroli 

CPV 45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 45.31.10.00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

CPV 45.31.20.00-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 

CPV 45.31.40.00-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

CPV 45.31.60.00-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

CPV 45.31.70.00-2 Inne instalacje elektryczne 

CPV 45.31.00.00-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 31681300-6 - Obwody elektryczne 

CPV 32421000-0 - Okablowanie sieciowe 

CPV 45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie ciągów telefonicznych i 

komunikacyjnych 

CPV 28422300-9 - Ciągi kablowe 

CPV 32.26.00.00 - 3 Urządzenia do przesyłu danych  

CPV 32.33.31.00 - 7 Rejestratory obrazu wideo  

CPV 32.32.35.00 – 8 Urządzenia do nadzoru wideo,  

CPV 32.33.32.00 - 8 Kamery video,  

CPV 32.51.00.00 - 1 Bezprzewodowy system telekomunikacyjny  

CPV 34.97.10.00 - 4 Urządzenia do bezpośredniego monitorowania,  

CPV 48.32.90.00 – 0 Systemy zobrazowania i archiwizowania. 
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II. Opis wymagań zamawiającego w zakresie modernizacji 

systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu 
 

1. Wymagania ogólne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej 

modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu zatwierdzonej przez 

Zamawiającego. Na tej podstawie wykona roboty demontażowe, montażowe, 

uruchomieniowe. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty były wykonane w sposób nieutrudniający 

funkcjonowania obiekty sportowego. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia 

odpowiedzialności cywilnej za efekty działalności w zakresie instalacji elektrycznych, 

instalacji teletechnicznych, warunków bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej. 

2. Opracowanie projektu wykonawczego. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zadania, zobowiązany jest do 

opracowania dokumentacji projektowej przebudowy systemu monitoringu wizyjnego 

na Inea Stadionie. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.: część rysunkową i część 

opisową, niezbędne uzgodnienia formalno – prawne wynikające z dokumentacji 

projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania niezbędnych bieżących uzgodnień z 

Zamawiającym na etapie projektowania dotyczących przedmiotu zamówienia (m.in. 

np.: lokalizacja osprzętu oraz poszczególnych elementów dotyczących każdego 

zakresu branż instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiałów, rozwiązań, 

technologii, itp.), a po wykonaniu pełno-branżowej dokumentacji projektowej 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia tego projektu Zamawiającemu do 

akceptacji. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za 

które Wykonawca odpowiada, Zamawiający jest uprawniony do żądania poprawienia 

tej dokumentacji w trybie niezwłocznym. Wykonawca nie może odmówić 

poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad i usterek. Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane w opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

Projekt musi być opracowany zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 

stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz 

§9 dotyczące kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi. 

2. Demontaż istniejących urządzeń. 

 

W ramach powierzonego zadania Wykonawca jest zobowiązany do 

zdemontowania istniejących urządzeń systemu monitoringu wizyjnego, które po 

modernizacji systemu nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego. W 

szczególności dotyczy to : 

- istniejących kamer w obszarze korony stadionu/pomostów technicznych 

- istniejących kamer w obszarze poziomu zerowego/płyty boiska 

- urządzeń aktywnych w pośrednich punktach dystrybucyjnych 

Zdemontowane urządzenia Wykonawca zobowiązany jest zinwentaryzować, oczyścić i 

zmagazynować do czasu przekazania Zamawiającemu. 

3. Przebudowa pośrednich punktów dystrybucyjnych 

 

W ramach powierzonego zadania Wykonawca jest zobowiązany do przebudowy, 

optymalizacji i przystosowania pośrednich punktów dystrybucyjnych do instalacji 

nowoprojektowanych urządzeń.  

W tym celu Wykonawca przeprowadzi : 

- inwentaryzację istniejących, pośrednich punktów dystrybucyjnych, 

- sprawdzenie wszystkich połączeń sieci teleinformatycznej w punktach 

dystrybucyjnych 

- sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzeń zainstalowanych w pośrednich 

punktach dystrybucyjnych 

- sprawdzenie poprawności instalacji urządzeń zainstalowanych w pośrednich 

punktach dystrybucyjnych pod względem środowiskowym; 
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- przeprowadzi optymalizację połączeń kablowych w poszczególnych punktach 

dystrybucyjnych w celu poprawy estetyki, identyfikacji połączeń kablowych oraz 

przystosowania szaf rozdzielczych do zainstalowania nowych urządzeń aktywnych; 

Po dokonaniu optymalizacji pośrednie punkty dystrybucyjne należy wyposażyć w 

następujące urządzenia : 

- 14 szt. przełącznika sieciowego  o minimalnych parametrach:  

- 8 portów 10/100 Base TX PoE 

- 2 porty Gigabit RJ/ SFP combo 

- standard POE IEEE 802.3af 15.4W / IEEE 802.3at 30W High Power  

- całkowity budżet PoE 120W  

- obsługa modułów SFP 100/1000 Mbps 

- 32Gbps Switch Fabric 

- MAC Address: 8K MAC 

- zaawansowane zarządzanie  LACP/VLAN/GVRP/QoS/IGMP/Private 

VLAN/QinQ/Snooping/Rate Control/Online Multi-Port Mirroring/DHCP  

- zabezpieczenie poprzez ograniczenie dostępu według adresacji IP, SSH I 

logowanie HTTPS 

- powiadomienia o zdarzeniach poprzez email, pamięć zdarzeń w SysLog 

- IEEE 802.1AB LLDP 

- Cisco-Like CLI, Web, SNMP/RMON 

- wyjście alarmowe 

- możliwość tworzenia topologii ring 

- ochrona przepięciowa powyżej 1KV dla portów komunikacyjnych i zasilania  

- obudowa przystosowana do montażu na szynie DIN w wersji przemysłowej 

- zasilanie 12-24V 

- temperatura pracy od -40 C do 75 C 

- 14 szt. zasilaczy dla przełącznika sieciowego 

- 14 szt. modułów SFP współpracujących z przełącznikiem sieciowym, typ złącza FO 

LC, dla światłowodów jednomodowych 

- 21 szt. zasilaczy dla kamer szybkoobrotowych z głowicą uchylno-obrotową na 

poziomie zerowym/płyty boiska lub zasilaczy dla kamer szybkoobrotowych w 

obudowach typu dome na poziomie korony stadionu. 
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4. Modernizacja okablowania strukturalnego i zasilającego. 
 

W ramach powierzonego zadania Wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji 

okablowania systemu monitoringu wizyjnego Inea stadionu w zakresie obejmującym 

przebudowę. Należy przystosować okablowanie zasilające i transmisyjne do 

proponowanych rozwiązań.  

W szczególności należy: 

- wykonać połączenie światłowodowe, światłowodem jednomodowym w 

odpowiedniej izolacji, 8-włóknowym, pomiędzy pośrednim punktem dystrybucyjnym 

na narożniku trybun II i III z serwerownią S4. Światłowód należy zakończyć 

przełącznicą światłowodową ze złączami SC, w punkcie dystrybucyjnym oraz 

serwerowni. 

- wykonać połączenie światłowodowe, światłowodem jednomodowym w 

odpowiedniej izolacji, 8-włóknowym, pomiędzy pośrednim punktem dystrybucyjnym 

na narożniku trybun III i IV z serwerownią S6. Światłowód należy zakończyć 

przełącznicą światłowodową ze złączami SC, w punkcie dystrybucyjnym oraz 

serwerowni. 

- wykonać nowe połączenie przewodem FTP z pośredniego punktu dystrybucyjnego 

na narożniku trybu II i III z kamerami umieszczonymi przed trybuną nr II.  

- wykonać nowe połączenie przewodem FTP z pośredniego punktu dystrybucyjnego 

na narożniku trybu III i IV z kamerami umieszczonymi przed trybuną nr IV.  

Po modernizacji, okablowanie należy zinwentaryzować, przedstawić w dokumentacji 

powykonawczej oraz dokonać i przedstawić Zamawiającego pomiary parametrów 

sieci. 
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5. Montaż kamer szybkoobrotowych z głowicą uchylno-obrotową 
 

Przed montażem kamer Wykonawca zobowiązany jest do przeglądu i 

inwentaryzacji istniejących słupów montażowych. Należy przeprowadzić kontrolę 

działania pneumatyki słupów teleskopowych, wymianę niezbędnych elementów 

instalacji hydraulicznej oraz kontrolę i konserwacje wszystkich połączeń 

mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. 

W ramach zadania Wykonawca zainstaluje na istniejących słupach 12 szt. kamer 

szybkoobrotowych z głowicą uchylno-obrotową. Mocowanie kamery należy dokonać 

za pomocą adaptera montażowego przystosowanego do zaoferowanej kamery na 

istniejącym słupie. Kamera zostanie zamocowana na szczycie słupa w taki sposób, aby 

mocowanie nie ograniczało kąta obserwacji trybun. Mocowanie musi zapewnić 

trwałe połączenie odporne na ewentualne próby wandalizmu. Kamery należy zasilić 

za pośrednictwem dedykowanych zasilaczy, które należy umieścić w pośrednich 

punktach dystrybucyjnych. Należy zastosować taki rodzaj zasilania, aby odległość 

punktu dystrybucyjnego od kamery nie miała wpływu na poprawną pracę kamer. 

Parametry minimalne kamery: 

- kamera wytworzona i dostarczona, jako kompaktowe rozwiązanie jednego 

producenta 

- konstrukcja kamery zapewniająca obserwację powyżej wysokości montażu kamery 

- wszechstronny zakres obserwacji: 

- kąt obserwacji +40° do -90° w pozycji pionowej 

- zakres obrotu 360° ciągłe 

- obudowa kamery wyposażona w wycieraczkę 

- kamera o rozdzielczości HD 1080p, 30 kl./s 

- obiektyw o zmiennej ogniskowej typu motozoom o minimalnej ogniskowej 129.0 

mm w maksymalnym zakresie, 

- kamera powinna posiadać wbudowany system inteligentnej analizy obrazu 

programowany niezależnie, dla co najmniej 8 prepozycji kamery.  

System powinien umożliwiać analizę obrazu w trybie rzeczywistym pod kątem: 

- przekroczenia linii 

- kierunkowość ruchu 
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- klasyfikacja obiektu 

- funkcja defog 

- wykrycie twarzy 

- sabotaż 

- detekcja danej trajektorii 

- kamera powinna posiadać wirtualne maski prywatności zintegrowane z algorytmem 

analityki obrazu  

- kamera w wersji oprogramowania firmware dostarczonego przez Wykonawcę musi 

być w pełni obsługiwana przez oprogramowanie rejestrujące, które posiada 

Zamawiający – DIVA wer. 2.3.18 oraz wersję DIVA Sense 2.4 dostarczoną przez 

wykonawcę 

Wymagania kamer o powyższych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez 

inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na 

zachowanie wymogów określonych przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji 

obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi. 

6. Montaż kamer szybkoobrotowych na koronie stadionu. 

 

W ramach zadania Wykonawca zainstaluje na podestach technicznych korony 

stadionu 9 szt. kamer szybkoobrotowych. Mocowanie kamery należy dokonać za 

pomocą adaptera montażowego przystosowanego do zaoferowanej kamery w taki 

sposób, aby kamerę podwiesić do podestu technicznego. Kamera zostanie 

zamocowana w taki sposób, aby mocowanie nie ograniczało kąta obserwacji trybun. 

Mocowanie musi zapewnić trwałe połączenie odporne na ewentualne próby 

wandalizmu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamery należy zasilić za 

pośrednictwem dedykowanych zasilaczy, które należy umieścić w pośrednich 

punktach dystrybucyjnych. Należy zastosować taki rodzaj zasilania, aby odległość 

punktu dystrybucyjnego od kamery nie miała wpływu na poprawną pracę kamer. 

Minimalne parametry kamery: 

- Kamera o rozdzielczości minimum HD 1080p, 30 kl./s 
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- Wbudowany zoom min. 30x (min. 4,5 mm w położeniu najszerszym) 

- wbudowana funkcja automatycznego śledzenia obiektów w polu widzenia 

- kamera powinna posiadać wbudowany WDR z szerokim zakresem dynamiki 

do 120 dB 

- kamera powinna pracować w trybie dzienno/nocnym realizowanym za 

pomocą mechanicznego filtra podczerwieni 

- kamera powinna posiadać detekcję sabotażu oraz detekcje ruchu w min. 4 

strefach 

- kamera musi posiadać wbudowany, dwukierunkowy tor audio 

- kamera powinna posiadać analizę detekcji audio oraz detekcji twarzy 

- wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu minimum 150 metrów 

- kamera w wersji oprogramowania firmware dostarczonego przez Wykonawcę musi  

być w pełni obsługiwana przez oprogramowanie rejestrujące, które posiada 

Zamawiający – DIVA wer. 2.3.18 oraz wersję DIVA Sense 2.4 dostarczoną przez 

wykonawcę 

Wymagania kamer o powyższych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez 

inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na 

zachowanie wymogów określonych przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji 

obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi. 
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7. Montaż kamer stacjonarnych 

 

W ramach realizacji przebudowy systemu monitoringu wizyjnego należy wymienić 4 

kamery stacjonarne pracujące w istniejącym systemie w punktach wskazanych przez 

Zamawiającego.  

Należy zainstalować kamerę o minimalnych parametrach: 

- rozdzielczości minimum HD 1080p, 30 kl./s 

- kamera powinna posiadać obiektyw motorzoom umożliwiający obserwację sceny do 

30 m w linii prostej 

- kamera powinna pracować w trybie dzienno/nocnym realizowanym przez 

mechaniczny filtr ICR 

- kamera powinna posiadać funkcję usuwania mgły (zadymienia) 

- kamera powinna posiadać wbudowaną inteligentną analizę obrazu: przekroczenia 

linii, sabotażu, wkroczenia i wyjścia, pojawiania się i znikania obiektu, wykrywania 

dźwięku i twarzy 

- kamera powinna posiadać funkcję BLC 

- kamera powinna mieć możliwość wyzwolenia alarmu w warunkach: wykrycia ruchu, 

detekcji audio, detekcji twarzy, włączenia alarmu oraz odłączenia od sieci   

- kamera powinna posiadać możliwość transmisji wielostrumieniowej 

- kamera musi posiadać wbudowany, dwukierunkowy tor audio 

- kamera w wersji oprogramowania firmware dostarczonego przez Wykonawcę musi 

być w pełni obsługiwana przez oprogramowanie rejestrujące, które posiada 

Zamawiający – DIVA wer. 2.3.18 oraz wersję DIVA Sense 2.4 dostarczoną przez 

wykonawcę. 

Wymagania kamer o powyższych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez 

inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na 

zachowanie wymogów określonych przez ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczące kategorii rejestracji 

obrazu miejsc podlegających temu obowiązkowi. 
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8. Konfiguracja systemu zarzadzania i rejestracji obrazu DIVA 

  

Istniejący system monitoringu wizyjnego jest oparty o system zarządzania i 

rejestracji obrazu DIVA. W ramach powierzonego zadania Wykonawca po instalacji 

kamer musi dokonać przebudowy systemu DIVA. Należy wykonać archiwizację 

istniejących ustawień systemu monitoringu wizyjnego a następnie na bazie nowej 

instalacji oprogramowania należy przywrócić pełną funkcjonalność systemu 

monitoringu wizyjnego Inea stadionu. Należy zakupić, a następnie przeprowadzić 

aktualizację oprogramowania DIVA Sense do najnowszej wersji. Należy umożliwić 

przez okres jednego roku Zamawiającemu korzystanie z dostępnych aktualizacji w 

ramach nowo zainstalowanej wersji oprogramowania DIVA Sense 2.4 

 W szczególności należy przeprowadzić poniższe czynności: 

- dodanie i konfigurację nowo zainstalowanych kamer szybkoobrotowych 

- dodanie i konfigurację nowo zainstalowanych kamer stacjonarnych 

- konfigurację profili rejestracji obrazu 

- konfigurację presetów kamer szybkoobrotowych zgodnie z podziałem trybun 

obiektu na sektory 

- powiązanie presetów z widokami sektorów obiektu na mapach 

- aktualizację widoków w trybie podziału i trybie map 

- konfiguracja modułów sterujących słupów teleskopowych 

- konfiguracja uprawnień użytkowników na wszystkich stacjach podglądowych 

- konfiguracja makr sterujących, usunięcie niewykorzystywanych i utworzenie 

nowych   

- skonfigurować funkcje multicastingu i dual streamingu 
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III. Wymagania stawiane wykonawcy. 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

a. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 

Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w 

zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego 

wydaną na podstawie art. 16, art. 3 pkt 2 oraz at. 18 ust. 1ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z późniejszymi 

zmianami), w związku z artykułem 75a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o 

swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z późniejszymi 

zmianami). 

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał 

należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną 

robotę polegającą na wykonaniu systemu monitoringu wizyjnego w technologii CCTV 

IP o wartości, co najmniej 400.000,00 PLN brutto każda oraz wykonał w okresie 

ostatnich trzech lat, co najmniej jeden projekt monitoringu wizyjnego w technologii 

CCTV IP o wartości minimum 10.000,00 PLN brutto. 

Ponadto Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania 

zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy to w tym okresie, podczas realizacji jakiejkolwiek poprzedniej 

umowy, której wartość była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych 

równowartość kwoty 50.000,00 PLN brutto, a przedmiot umowy obejmował roboty 

budowlane, doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia 

od takiej umowy z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi 

odpowiedzialność.     

c. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonywania prac związanych z przedmiotem zamówienia: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami: 

- minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania, bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83, 

poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, które 
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zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącą do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

- minimum jedną osobę legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, które zostały 

wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadającymi im 

uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących 

przepisów, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. 

- minimum jedną osobą legitymującą się uprawnieniami budowlanymi do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które zostały wydane na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. z 2006 r 

Nr 83, poz 578 ze zmianami) lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, należącą do 

właściwej izby samorządu zawodowego. 

- minimum jedną osobę legitymującą się uprawnieniami uprawnienia budowlanymi 

do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej, które 

zostały wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadającymi im 

uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie obowiązujących 

przepisów, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego. 

- dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji,  

montażu i kontrolno-pomiarowych według wzoru określonego przez 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 

maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z 

dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129, 

poz.1184). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 

2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia 

technicznego II stopnia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 

145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami)  
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- dysponuje min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia do zajmowania się 

eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, 

konserwacji, montażu i kontrolno-pomiarowych według wzoru określonego przez 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 

przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 

maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z 

dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu błędów (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129, 

poz.1184). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 

2005 nr 141 poz. 1189) oraz posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia 

technicznego I stopnia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 

145, poz. 1221 z późniejszymi zmianami)  

- minimum jedną osobą posiadającą certyfikat autoryzowanego partnera 

uprawniający do instalacji i serwisowania urządzeń systemu monitoringu wizyjnego 

oferowanych urządzeń wystawionym przez producenta. 

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

W tym zakresie Zamawiający nie precyzuje szczególnego warunku. 
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IV. Warunki wykonania i odbioru robót 

1. Przedmiot 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania w zakresie 

modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu w Poznaniu przy ulicy 

Bułgarskiej 17.  

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową systemu monitoringu wizyjnego 

Inea Stadionu w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 17. 

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty omówione w SST maja zastosowanie do budowy: 

- instalacji teletechnicznych budynkowych, 

- instalacji elektrycznych budynkowych, 

- instalacji elektrycznych na słupach, 

- podwieszania kabli telekomunikacyjnych, 

oraz uruchomienia i wdrożenia wszystkich systemów objętych opracowaniem 

 

4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów, elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania 

robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 

uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie na wskazane miejsce na terenie 

budowy, 

- przygotowanie zapraw szpachlowych i wykonanie niezbędnych wyprawek malarskich 

- utylizacja odpadów powstałych w wyniku wykonania robót 
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5. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Materiały i urządzenia nabywane są przez Wykonawcę u wytwórców. Każdy 

materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 

odpowiednimi normami lub aprobatę techniczną. Wszystkie materiały użyte do budowy 

powinny być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie. 

5.2. Materiały gotowe 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych zaoferowanych materiałów. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 

5.2.1. Kanały elektroinstalacyjne, korytka kablowe i listwy kablowe 

Kanały, korytka i listwy elektroinstalacyjne PCW i akcesoria powinny spełniać 

wymagania normy PN-IEC 1084-1 +A1 i posiadać znak bezpieczeństwa „B” przyznawany 

przez Polski Komitet Normalizacyjny. Stosować kanały, korytka i listwy wyposażone w 

przegrody dla separacji kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych. 

Korytka kablowe blaszane powinny być wykonane z blachy ocynkowanej spełniającej 

normę PN-EN 10142+A1:1997 

5.2.2. Rury instalacyjne 

Rury instalacyjne należy stosować zamiast listew kablowych w miejscach 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 

5.2.3 Kable telekomunikacyjne 

Do wykonania instalacji teletechnicznych w obrębie budynków stosować kable 

FTP oraz światłowody jednomodowe o minimum 8 włóknach do stosowanie w zakresie 

instalacji zewnętrznych doziemnych 
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6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub 
zalecanych do wykonania robót budowlanych. 

 
6.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST. 

6.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i 

sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą, jakość robót: 

- wiertarki elektryczne 

- odkurzacz przemysłowy 

- miernik parametrów sieci TCP/IP 

- przyrządy pomiarowe 

- podnośniki koszowe lub rusztowania 

7. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 
7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 

7.2. Transport materiałów i elementów 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 

transportu, w zależności od zakresu robót: 

- samochód dostawczy do 3,5 t. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę 

dla poszczególnych elementów. 
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8. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

 
8.1. Zasady ogólne. 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania oraz za wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi przepisami 

prawa i normami. Technologia wykonania modernizacji uzależniona jest od warunków 

technicznych określonych w dokumentacji projektowej. 

Roboty budowlane i instalacyjne powinny być wykonane przez osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w oparciu o projekt, przepisy oraz odpowiednie wpisy 

w dzienniku budowy dokonywane przez projektanta lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ma obowiązek stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 

stosowane w budownictwie, zgodnie z przepisami, a także urządzenia posiadające 

certyfikaty. Powyższe dokumenty wraz z instrukcjami obsługi urządzeń zastosowanych, 

Wykonawca ma obowiązek przekazać Inwestorowi w trakcie odbioru. Wszelkie roboty należy 

wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy 

 
8.2. Zakres robót 

8.2.1 Instalacje wewnętrzne 

Zakres prac instalacyjnych obejmuje: 

- montaż korytek, kanałów i listew kablowych 

- ułożenie kabli elektrycznych, 

- ułożenie kabli telekomunikacyjnych i komputerowych, 

- montaż przełącznic teletechnicznych 

- montaż i wyposażenie skrzynek i szaf w urządzenia, 

- wykonanie testów i pomiarów końcowych oraz sporządzenie stosownych protokołów. 

UWAGA: 

1. Koryta, kanały i listwy kablowe powinny posiadać przegrody dla separacji kabli 

elektrycznych i telekomunikacyjnych. 

2. Korytka metalowe należy uziemić. 

3. Dołączenie urządzeń do wybudowanych kabli transmisyjnych i elektrycznych należy 

dokonać po wykonaniu badań opisanych w rozdziale 9. 
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8.2.2. Montaż kamer 

Zakres prac montażowych obejmuje montaż kamer, przyłączenie do sieci teletechnicznych i 

zasilających zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale II, niniejszego  dokumentu . 

9. Kontrola, badania oraz odbiór robót 
 
9.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów i urządzeń. 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami norm lub dokumentów, 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych 

dokumentów. 

9.2. Badania w czasie wykonywania robót. 

9.2.1 Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub 

dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów 

odbioru albo innych dokumentów. 

9.2.2 Kable sygnałowe i elektryczne 

Kontrola jakości, wybudowanych linii kablowych polega na sprawdzeniu 

wymaganych przez normy parametrów elektrycznych i transmisyjnych, przez 

wykonanie pomiarów prądem stałym oraz przemiennym. 

9.2.3 Instalacja elektryczna. 

Przed przystąpieniem do prób należy wykonać oględziny instalacji po 

odłączeniu zasilania. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, 

aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte 

w odpowiednich normach przedmiotowych /stwierdzenie zgodności ich parametrów 

technicznych z wymogami norm/, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane 

oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeń 

wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej, o której mowa wyżej, 

powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 

- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
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dokumentacja techniczna, normami i certyfikatami, 

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 

- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości 

od innych instalacji i urządzeń, 

- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 

- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych, w tym aparatów oraz sprzętu 

i osprzętu, w dostosowaniu do warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 

- prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- prawidłowego umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych 

informacji, 

- prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, 

- spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu. Odbioru 

tego dokonuje wykonawca instalacji, w obecności przedstawiciela inwestora. Odbiór 

techniczny polega na sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi 

zmianami i odstępstwami, a także zgodności z przepisami szczególnymi i 

odpowiednimi normami 

- jakości wykonania instalacji, 

- skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń elektrycznych, 

- spełnienie przez instalacje elektryczna wymagań w zakresie minimalnych 

dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. 

Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym, o którym mowa wyżej, należy dokonywać dla wszystkich 

obwodów wybudowanej instalacji. 

Podstawowy zakres pomiarów i prób instalacji elektrycznej obejmuje: 

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 

- pomiar rezystancji izolacji, 

- pomiar rezystancji uziemienia 

- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania i przeprowadzenia prób działania 

zabezpieczeń 
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Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas przeprowadzania 

badań instalacji elektrycznych, a tak e wymagania norm, które muszą być spełnione, 

podano z zachowaniem wyżej wymienionej kolejności. 

9.3. Ocena wyników bada ń 

Przedstawione do odbioru instalacje i linie kablowe elektryczne, telekomunikacyjne oraz 

urządzania monitoringu należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami norm, jeżeli 

sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 9 dały dodatni wynik. 

Elementy linii, instalacji i urządzenia, które w wyniku przeprowadzonych badan otrzymały 

ocenę ujemną, powinny być wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru. 

9.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST.  

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U 

98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

10. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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11. Odbiór robót i rozliczenie 

Zamawiający przewiduje rozliczenie inwestycji w dwóch etapach. 

Pierwszy etap zostanie rozliczony w terminie i na warunkach określonych w umowie z 

Wykonawcą po przekazaniu zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej modernizacji systemu monitoringu wizyjnego Inea Stadionu. 

Drugi etap inwestycji zostanie rozliczony w terminie i na warunkach określonych w 

umowie z Wykonawcą po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego. Protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony będzie wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, karty katalogowe urządzeń, deklaracje zgodności 

CE  

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
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V. Podstawa płatności 
 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę obejmująca 

wszystkie prace niezbędne do realizacji zadania tj. opracowanie dokumentacji wraz z 

wykonaniem robót na jej podstawie. 

Kwoty ryczałtowe obejmować będą : 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu, 

magazynowania i ewentualnych ubytków, 

- wartości pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Do kosztów pośrednich zalicza się: 

- płace personelu i kierownictwa budowy,  

- pracowników nadzoru,  

-  koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 

wody, budowa dróg technologicznych i dojazdowych, itp.),  

-  koszty dostosowania się do wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

- koszty utrzymania dojazdów,  

- koszty dotyczące oznakowania robót,  

- wydatki dotyczące bhp,   

- usługi obce na rzecz budowy,  

- koszty Dokumentacji projektowej,  

- koszty szkolenia bhp pracowników i dozoru budowy,  

-  koszty technologii robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i 

technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy,  

- ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- koszty opracowania powykonawczej dokumentacji  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
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VI. Część informacyjna. 

Obowiązujące przepisy i normy : 

- Wymogi Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 

2009 Nr 62 poz. 504 wraz z poprawkami) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 

WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu 

utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz.U. 2011 nr 16 poz. 73) 

- obowiązujące normy i wytyczne w zakresie budowy systemów w szczególności: 

1. PN-EN 62676-1-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-1: Wymagania systemowe -- Postanowienia ogólne,  

2. PN-EN 62676-1-2:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 1-2: Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji 

wizji;  

3. PN-EN 62676-2-1:2014-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 2-1: Protokoły transmisji wizji -- Wymagania ogólne 

PN-EN 62676-4:2015-06; Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- 

Część 4: Wytyczne stosowania 

- obowiązujące normy i wytyczne w zakresie budowy systemów sieci informatycznych w 

szczególności PN-EN 50173-1; PN-EN 50174-1; PN-EN 50174-2; PN-EN 50174-3; PN-EN 

50310; PN-EN 50346; PN-ISO/IEC 2382-25:1996;  

UWAGA:  

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze 

najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać zadanie 

zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji, przy uwzględnieniu 

wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej, a zdefiniowane przez 

dokumenty wskazane powyżej. System okablowania oraz wydajność komponentów musi 

pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011. 


