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REMONT

1. Inwestor:
 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Poznań 61-553   ul. Chwiałkowskiego  34                                      
 

2. Inwestycja:
 
Remont dwóch domków typu Ciechanów

3. Adres inwestycji: działka  18/2,  obręb  Golęcin arkusz 36, miasto Poznań

4. 
mgr inż. arch. Joanna Skrzypczak        

Nr uprawnień Podpis

WP-OIA/OKK /UpB/58/2009

D ATA
 
l u t y   2 0 1 6
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3.1OPIS

3.1.1   Adres inwestycji

działka  18/2,  obręb  Golęcin arkusz 36, miasto Poznań

3.1.2 Inwestor

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Poznań 61-553   ul. Chwiałkowskiego  34                                                        

3.1.3 Podstawy opracowania

- uzgodnienia i umowa z inwestorem

- wizja lokalna 

- normy i przepisy prawne

-inwentaryzacja

3.1.4 Zakres i cel opracowania

Zasadniczym celem opracowania jest  remont dwóch domków typu Ciechanów.

3.1.5Przeznaczenie obiektu

Obiekt spełnia funkcję rekreacyjną i pozostaje bez zmian.

3.1.6    Opis ogólny

Przedmiotem  opracowania jest remont  dwóch domków typu Ciechanów.

Domki są  kryte dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 41%.

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

- Demontaż istniejących płytek na podłodze i na ścianach.

- Demontaż istniejącej armatury : umywalek, misek ustępowych, pisuarów

- Demontaż istniejących drzwi  i stolarki okiennej

- Demontaż istniejących instalacji

-Wymiana instalacji elektrycznej, oświetleniowej, wod-kan , CO

-Montaż ścianek systemowych kabinowych oraz prysznicowych



- Montaż płytek ściennych  wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie 

wykonawstwa

- Montaż płytek podłogowych  wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie 

wykonawstwa

- Montaż drzwi   wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa

-Montaż stolarki okiennej wzór do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonawstwa

- Montaż  armatury w łazienkach i aneksach wzór do uzgodnienia z inwestorem na 

etapie wykonawstwa

- Tynkowanie, gipsowanie, malowanie ścian i sufitów kolorystyka zostanie dobrana 

na etapie wykonawstwa z  Inwestorem.

-Montaż paneli podłogowych  w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych.

-Wymiana pokrycia tarasu, po demontażu istniejącej warstwy aż do warstwy 

konstrukcyjnej, następnie należy wyłożyć cementową warstwę spadkową , 

paroizolację, styropian 15cm, 2x papę podkładową, folię wytłaczaną, warstwę 

cementową dociskową 4cm a następnie mrozoodporne płytki ceramiczne

-Remont balkonów -  wymiana płytek (zastosować płytki mrozoodporne)

oraz balustrad na balkonach

-Ocieplenie dachu -  po demontażu istniejących okładzin wewnętrznych wyłożyć 

wełnę mineralną pomiędzy krokwie a następnie paroziolację. Wszystko wykończyć 

płytą GK mocowaną na ruszcie wsporczym do istniejącej konstrukcji dachu.


