SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIA ZABEZPIECZENIA PPOZ. PRZEPUSTOW
INSTALACYJINYCH W POMIESZCZENIU KOTLOWNI
| POMIESZCZENIACH PRZYLEGLYCH
w POSIR OpDpZI1AL. GOLECIN

UL. WARMINSKA 1 W POZNANIU

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych
CPV 45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie



1.  Czes$¢ ogolna

1.1 Nazwa zadania.
Zabezpieczenie Ppoz.przepustow instalacyjnych w pomieszczeniu kottowni 1 pomieszczeniach
przylegtych w POSiR Oddziat Golecin przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu.

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie przepustow instalacyjnych w przegrodach przeciwpozarowych POSIR
O/Golgcin w Poznaniu. ST zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi standardami,
normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot, a takze
przepisami budowy urzadzen elektrycznych. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o
dokumentacje projektowa, dokumentacje techniczno-ruchowe producentow urzadzen, oraz
przepisy zawarte w normach.

1.3 Nazwy i kody rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych i prac elektrycznych:

CPV 45300000-0 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

CPV 45400000-1 — roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

CPV 45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Wykonanie zakresu robot polega na:
— Wyznaczenie miejsc przepustow
— wykonanie przepustow HILTI dla wigzek kabli,
— wykonanie przepustow HILTI dla rur PCV palnych,
— wykonanie przepustow HILTI dla rur stalowych,
— wykonanie przepustow HILTI dla rur miedzianych,
— demontaz istniejacych kratek,
— przerobienie istniejacego kanatu pod nowa kratk¢ wentylacyjna, klapy odcinajace z
sitownikami,
— dorobienie kohierzy,
— uszczelnienie przeciwpozarowe,
— montaz kratek wentylacyjnych,
— montaz klap rewizyjnych,
— montaz klap odcinajacych z sitownikami,
— wypekienia w klasie EI 120,



1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.
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1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé, dziennik budowy, protokoty
odbiorow 1 ksigzke obmiarow, certyfikaty, aprobaty techniczne atesty oraz
protokoty narad i ustalen.

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik opatrzony pieczecia
zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot
pomiedzy przedstawicielem zamawiajacego (inspektorem nadzoru) i kierownikiem
budowy.

ksigga obmiaru — akceptowany przez zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych Robot
w formie wyliczen. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru).

normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspdlnego stownika Zaméwien CPV (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pdzn. zm).
inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilo$¢ wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu
1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu oraz odbiorze pogwarancyjnym.

przedmiar robdt — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologiczne;j

kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstawy
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

obmiar rob6t — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilosci .

odbior czgéciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikajacych.

odbidér koncowy — polega na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
wykonanych robdt przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach



zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, facznie z
uporzadkowaniem terenu budowy.

1.4.15. roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogdéw jakosSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot .

1.4.16. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.4.18. deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja przetargowa, ST 1 poleceniami przedstawiciela zamawiajacego (inspektora
nadzoru). Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
dotyczacej zakresu robot oraz wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie wykonawcy teren
budowy, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz ST oraz zapewni nadzor
inwestorski.

1.5.2.  Zgodnos$¢ robot ze ST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z
nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji
przetargowej. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a po
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajacego (inspektora
nadzoru), ktory dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
urzadzenia i materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowa i ST.

1.5.3. Zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace miejsce pracy, w tym: stale |
czasowe wygrodzenia, folie ochronne itp.
W szczego6lnosci zobowigzuje si¢ wykonawce do:
- wygrodzenia miejsca pracy i utrzymania porzadku na placu budowy, w tym wlasciwe
zabezpieczenie sktadowanego w magazynach mienia inwestora,
- wlasciwego skladowania dostarczonych urzadzen,
- utrzymania w czysto$ci drog wewnetrznych przy placu budowy, szczeg6lnie
w okresie wywozu materiatow z demontazu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w umowna ceng przetargowa.



1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.5.5. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i
bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i1 s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6.  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru),
Inwestora i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nim wspolpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowanie przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych.

1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
1 uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2. Wymagania dotyczace materialow.

2.1 Wymagania ogélne.
Cato$¢ uzytych materialdw nie moze posiada¢ parametréow gorszych niz podane w
przedmiarach, ST i projekcie wykonawczym.

2.2 Wymagania ogblne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrolg jako$ci materiatéw

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i1 zabezpieczenia materiatow na terenie budowy.

W szczego6lnosci wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy

beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja

jako$¢ 1 whasciwos$ci odpowiednie do robot.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢é wuzgodnione 2z przedstawicielem

zamawiajacego (inspektorem nadzoru). Sktadowane materialy powinny by¢ dostepne

inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

2.3 Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wszystkie stosowane materialty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane, tzn. posiada¢ wazne certyfikaty, aprobaty techniczne lub
deklaracje zgodnosci z PN.

Na zyczenie przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ informacje o Zrddle pochodzenia materiatdéw przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracj¢ zgodnos$ci z Polska Norma, a takze certyfikaty lub aprobaty techniczne CNBOP.
Kierownik budowy/robot jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywaé¢ dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy budowlane, dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) (nie odpowiadajace
wymaganiom) zostang przez wykonawce niezwlocznie wywiezione z terenu budowy badz
ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru).
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane przez
przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru) materialty, wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko 1 ponosi pelng odpowiedzialno$¢ techniczng i1 kosztowa, liczac si¢ z
niezaptaceniem za te roboty.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania urzadzen i materiatow.

Wykonawca dopilnuje, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty do chwili, gdy beda
potrzebne do wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jako$¢ 1 wtasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli inspektora.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i narzedzi.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
zagrozenia zdrowia 1 zycia pracownikow 1 0s6b znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
miejsca prowadzenia robot. Uzywany sprzet 1 narzedzia nie moga mie¢ niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robodt i beda zgodne z technologia wykonywania robot okreslong
przez producenta lub dostawce urzadzen.



Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu gwarantowacé bedzie przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazaniach inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamoéwienia. Sprzet i
narze¢dzia bedace wlasnoscig wykonawcy lub wynajete do wykonania rob6t, beda utrzymywane
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy, gwarantujagcym bezpieczng jego obstuge.

4. Wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Transportu urzadzen oraz elementdéw instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta lub dostawce urzadzen.

Transport odbywa si¢ na koszt wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.

5.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a ponadto zgodnie
z zapisami ustawy Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i
polskiej normy. Odpady powstate podczas prac instalacyjnych i demontazowych wykonawca
zagospodaruje poprzez przekazanie do utylizacji przez uprawniong jednostke lub wywiezienie
na wysypisko (za pisemnym potwierdzeniem odbioru).

5.2  Przepusty ppoz. elektryczne

Nalezy postgpowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce wykonania przepustu nalezy
odpowiednio oznakowac.

5.3 Przepusty ppoz. rurowe

Nalezy postgpowaé zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce wykonania przepustu nalezy
odpowiednio oznakowac.

5.4 Kratki wentylacyjne

Zalozenie i dopasowanie uszczelek. Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem.
Wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu. Przykrecenie ramy wkretami do przewodu.

5.5 Klapy ppoz. odcinajace z sitownikami

Zatozenie 1 dopasowanie uszczelek. Ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem.
Wywiercenie otworéw w ptaszczu przewodu. Przykrecenie ramy wkretami do przewodu.

6. Kontrola jakoSci robot.

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot oraz jakosci uzytych urzadzen
1 materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan i pomiarow. Wszystkie
koszty zwigzane z przeprowadzeniem badan i pomiaro6w ponosi wykonawca.




6.2 Dokumentacja budowy.
Do podstawowej dokumentacji budowy nalezg:

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow roboét (czeSciowe i koncowy),

- ksigzka obmiaréw robot,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne urzadzen i materiatow.
Do pozostatej dokumentacji budowy naleza:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja pisemna na budowie.
Dokumenty budowy prowadzone beda przez wykonawce i przechowywane w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ stale dostgpne inspektorowi nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajagcemu oraz przedstawicielom uprawnionych organow.

7. Przedmiar i obmiar robot.
Obmiar robot okresla faktyczny pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w
celu weryfikacji ich ilosci. Obmiaru robdt dokonuje kierownik budowy po pisemnym
zawiadomieniu inspektora nadzoru przed koncowym odbiorem robo6t. Powiadomienie powinno
nastapi¢ z 3 dniowym wyprzedzeniem. Podstawa wykonania przedmiaru i obmiaru robot sa
Katalogi Naktadow Rzeczowych.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow robot: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér ich polega na ocenie ilosci i jako$ci
wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robodt. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru wykonawca zglasza wpisem
do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu pisemnym przedstawiciela
zamawiajacego (inspektora nadzoru). Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inspektor
nadzoru) oceniajac jakos¢ i1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem i oraz uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robot. Odbiodr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
prac w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.




Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie przedstawiciela zamawiajacego (inspektora nadzoru). Wykonawca wraz z wpisem do
dziennika budowy przedtozy komplet dokumentow w tym:

— dokumentacje powykonawcza,

— certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzadzen,

— karty gwarancyjne.
Spetnienie powyzszych warunkow jest podstawg do rozpoczgcia odbioru robot.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie wyznaczonym w umowie.
Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiajacego komisja w obecno$ci przedstawiciela
zamawiajacego (inspektora nadzoru) i wykonawcy — sporzadzajac “Protokot odbioru robdt oraz
zgloszonych wad 1 usterek do usunigcia przez wykonawce”.
W  przypadku stwierdzenia przez komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot, robot
poprawkowych lub robdt uzupehiajacych, komisja moze przerwaé swoje czynno$ci i
wyznaczy¢ nowy termin odbioru koncowego. W czasie przekazywania instalacji sygnalizacji
pozaru do eksploatacji, nalezy sprawdzi¢ dzialanie urzadzen oraz przeszkoli¢ obstuge.

8.4 Odbior po okresie gwarancji
Pod koniec okresu gwarancji zamawiajacy lub wtasciciel obiektu, na ktorym zainstalowany
zostal przedmiotowy system automatycznej sygnalizacji pozaru organizuje odbidr “po okresie
gwarancji”’. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
— umowy wykonania robdt,
— protokotu koncowego odbioru,
— dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgltoszonych w trakcie odbioru
koncowego (jezeli byty zgloszone wady),
— dokumentow potwierdzajacych zgloszenie wad w okresie gwarancji oraz
potwierdzenia ich usunigcia.
Odbior po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym.

9. Podstawa platnoSci i rozliczenie robét.

Rozliczenie robdt nastapi po podpisaniu protokotu koncowego odbioru.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i zapisana w umowie.
Nie przewiduje si¢ robot tymczasowych i towarzyszacych.

10. Przepisy zwiazane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) - tekst
jednolity ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126, z p6zn. zmianami.

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca
2002 Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)



