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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
ST-00.00.00 

 
 
 

Wymagania ogólne 
 
 
 
– kod wg Wspólnego Słownika Zamówie ń ( CPV) 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi 
45262210-6 Fundamentowanie 
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
45236112-8 Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych 
37452720-4 Wyposażenie kortu tenisowego 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST-00.00.00 są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
„Trzy zadaszone korty wraz z zapleczem szatniowym”  w Poznaniu Os. Piastowskie 106A. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
 
 ST-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
 B-01.01 Roboty rozbiórkowe 
 B-01.02 Przygotowanie terenu i roboty ziemne 
 B-01.03 Korytowanie 
 B-02.01 Warstwa odsączająca 
 B-02.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 
 B-02.03 Podbudowa betonowa 
 B-03.01 Nawierzchnia z kostki betonowej 
 B-03.02 Krawężniki i obrzeża betonowe 
 B-04.06 Nawierzchnia ceglana 
 B-05.00 Urządzenia sportowe 
 B-07.00 Ślusarka drzwiowa 
 B-10.01 Pale wiercone 
 B-10.02 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 B-11.01 Konstrukcje stalowe 
 B-31.01 Powłoka dachowa syntetyczna 
 B-40.00 Budynek kontenerowy zaplecza  
 E-01.00 Instalacje elektryczne 
 S-01.00 Instalacja gazu 
 S-02.00 Przyłacze kanalizacji sanitarnej 
 S-03.00 Przyłacze wodociagowe 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
 Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
 
 Dziennik budowy  – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót; 

 
 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
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 Konstrukcja nawierzchni  – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
 
 Koryto  – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni; 
 
 Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót; 

 
 Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
 
 Nawierzchnia  – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
 Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

 
 Podło że – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania; 
 
 Podło że ulepszone  – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni; 

 
 Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 

 
 Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej; 
 
 Przetargowa dokumentacja projektowa  – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
 
 Rekultywacja  – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
 
 Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową i ST. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 
1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 
 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią 

część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Ogólnych warunkach umowy”. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

 W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane – wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 

terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

 - utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
 - podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania; 

 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa  
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
 - materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia;  
 - nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
 - wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko; 

 - materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania – jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej; 

 - jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający; 

 
1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie 
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót.  

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
 Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze 
Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 
2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. 

 
2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 
2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
 
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

 
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego. 

 
2.2.7. Wykonawca nie będzie – za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego -

prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 
2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, 
gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 

 - Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 - Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego – w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.  

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
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przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 
projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt – po akceptacji Zamawiającego – nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną – jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru – poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
grozbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót  
 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  
 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
 
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

 
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 

 
6.1.5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

 
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

 
6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

 
6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
6.3. Badania i pomiary 
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 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 
 
6.4. Raporty z bada ń 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

 
 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 
 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów materiałów źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie 
Wykonawca. 

 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
 a) 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 
 b) 
 Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną – w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST. 

 
 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta 
na dostawę i nawierzchni syntetycznej. 

 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik budowy . 
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 a) 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 
 b) 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  

 
 c) 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
 
 d) 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
 - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
 - uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót; 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach; 
 - uwagi i polecenia Zamawiającego; 
 - daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót; 
 - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi; 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej; 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót; 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 - wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót; 
 
 e) 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 
 
 f) 
 Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
 g) 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
 h) 
 Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. 
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Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 

 
6.6.2. Dokumenty laboratoryjne . 
 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy . 
 
 a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
 b) protokoły przekazania terenu budowy; 
 c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
 d) protokoły odbioru robót; 
 e) protokoły z narad i ustaleń; 
 f) korespondencja na budowie; 
 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy . 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
 b) odbiór częściowy; 
 c) odbiór ostateczny; 
 d) odbiór pogwarancyjny; 
 
8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  – polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w 
robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod 
nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

 
8.1.2. Odbiór cz ęściowy  – polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
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8.1.3. Odbiór ostateczny robót  – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 
 a) 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Zamawiającego.  

 
 
 
 b) 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru 
dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

 
 c) 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
 d) 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
 e) 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 
 f) 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 - dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
 - szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 

uzupełniające lub zamienne); 
 - recepty i ustalenia technologiczne; 
 - dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
 - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
 - opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
 - rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 

 - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
 - kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
 
 g) 
 W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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 h) 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 
 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót wykazanych 

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w dokumentacji 
projektowej. 

 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 
 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 
  
 a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

 
 b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu; 
 
 c) opłaty/dzierżawy terenu; 
 
 d) przygotowanie terenu; 
 
 e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu; 
 
 f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 
 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
 a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 
 
 b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
 
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
 a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
 
 b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
 
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-01.01 
 

 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
 
 
 

CPV  45111100-9 
(Roboty w zakresie burzenia)  
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1. Część ogólna 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją ST 00. - 
„Wymagania Ogólne”. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

1. Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej 
- rozbiórka podbudowy betonowej 
- demontaż linii kablowej podziemnej 
2. Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych są: 
- zabezpieczenie terenu na którym prowadzone będą prace rozbiórkowe 
- załadunek i wywóz gruzu porozbiórkowego na miejsce składowania lub utylizacji 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.5. 

 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne dotycz ące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.2. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wymagania ogólne dotycz ące sprz ętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką konstrukcji może być wykorzystany następujący 
sprzęt: 
samochody ciężarowe, 
młoty pneumatyczne, 
dłuta elektryczne 
piły mechaniczne, 
zestawy spawalnicze do cięcia, 
koparki, 

 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz.4.1. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami 
pkt 5. 
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Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe 
należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć na 
wysypisko. 
Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania należy wywieźć na miejsce wskazane 
przez Inspektora nadzoru. Materiały te powinny być przewożone w sposób nie powodujący ich 
uszkodzenia. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 5. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórką nawierzchni. 

 
5.2. Rozbiórka elementów nawierzchni i zagospodarow ania terenu 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w 
sposób określony w ST lub przez Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z 
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, 
gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami piaskiem lub 
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Roboty ziemne. Obiekty 
znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 
zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na 
koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 6. 
 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i 
pozostającej konstrukcji. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Wymagania ogólne dotycz ące obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 7. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 
1 m2 rozebranej nawierzchni bitumicznej 
1 m2 rozebranej podbudowy betonowej 
1 m zdemontowanej linii kablowej 
 

 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
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Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 8. 
 
8.2. Rodzaj odbioru 

Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania 
robót. 

 
9. Podstawa płatno ści 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00. „Wymagania ogólne” poz. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 
przejmować na podstawie kosztorysu ofertowego, obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań 
- prace rozbiórkowe 
- ewentualne odłożenie w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru części przewidzianej 
do ponownego wykorzystania 
- załadunek i wywiezienie gruzu, wraz z kosztami 
utylizacji 
- uporządkowanie terenu rozbiórki 

 
10. Przepisy zwi ązane 
 
10.1 Rozporz ądzenia 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 48, poz. 401). 

 



 
 

22 

   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-01.02 
 
 
 

Przygotowanie terenu pod budow ę i roboty ziemne 
 
 

CPV  45111200-0 
(Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow ę i roboty ziemne) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-01.02 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie w ramach: 
 - przygotowanie terenu pod budowę 
 - przygotowanie placu budowy i zaplecza 
 - wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń sportowych 
 - wykopy pod ławy pod obrzeża i krawężniki 
 - wykopy pod kable energetyczne i rurociągi 
 - wywóz nadmiaru urobku 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałami stosowanymi do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją będzie grunt 

wydobyty z wykopu. 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt 
 
 Roboty ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu 

mechanicznego: 
 - koparka 
 - spycharka 
 - ubijak do zagęszczania 
 - zagęszczarka 
 
 Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego. 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

4.2. Transport materiałów 
 
 Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 

stosowane będą samochody samowyładowawcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą 
być sprawne technicznie. 

 Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego. 
 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
5.2. Zasady wykonywania prac ziemnych 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
 - zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesinymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych; 
- wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu (do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak teodolit, niwelator oraz prostymi urządzeniami jak poziomica, łata 
miernicza, taśma, itp.); 
- przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń, itp.; 
- osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane; 
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- urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych; 
 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05 Mpa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu 
robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości 
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej – 15,0cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi – 20,0cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinny 
przekraczać +/- 3,0cm. Nie wybraną w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwę 
gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu lub ułożeniem przewodu, lub wykonaniem innych robót zgodnie z projektem. 

 
 
5.3. Zasypka i zag ęszczenie gruntu 
 
 Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz formowania 

nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste 
pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót (z wyłączeniem gruntów 
pylastych, pyłowych, lessowych). 

 
 Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i 
środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgniatarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 
ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić Is=1,02. 

 
 Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 

 
 Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na 

stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe 
ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 

 
 
5.4. Przygotowanie podło ża pod warstwy konstrukcyjne 
 
 Podłoże gruntowe przed ułożeniem konstrukcji musi być zagęszczone zgodnie z 

wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt 
pod nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania wskaźnika Is=1,0, chyba że specyfikacja 
określa inaczej. 

 Wilgotność zagęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub 
wynosić co najmniej 80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich 
warunek ten nie musi być zachowany. Wartość wilgotności optymalnej powinna być określona 
laboratoryjnie. 

 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Kontrola jako ści prac ziemnych 
 
 Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 

odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 

 - wykonanie wykopu 
 - zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
 - jakość gruntu przy zasypce 
 - wykonanie zasypu 
 - wykonanie nasypów 
 - zagęszczenie 
 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m3 przemieszczenia mas ziemnych wraz z formowaniem nasypów, 

wykopów, przekopów, zasypek.. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
 Odbioru robót mas ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość 

i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania robót ziemnych obejmuje: 
 
 
 1) Prace pomiarowe i przygotowawcze; 
 2) Oznakowanie robót; 
 3) Wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład obejmujące: 
  - odspojenie 
  - przemieszczenie 
  - załadunek 
  - przewiezienie 
  - wyładunek 
 4) Odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania; 
 5) Profilowanie dna wykopu, rowów, skarp; 
 6) Zagęszczenie powierzchni wykopu; 
 7) Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST; 
 8) Rozplantowanie urobku na odkładzie; 
 9) Wykonanie zasypek, nasypów; 
 10) Rekultywacja terenu; 
  
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskażnika zagęszczenia gruntu. 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża naw. podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-01.03 
 
 
 

Korytowanie wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 
 
 
 
 

CPV  45112000-5 
(Roboty w zakresie usuwania gleby) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-01.03 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryt wraz z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża gruntowego pod chodniki i boiska. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem i zagęszczeniem 
podłoża gruntowego. 

 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Nie występują. 
 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Roboty ziemne należy prowadzić przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 
 - równiarki lub spycharki uniwersalne 
 - walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne 
 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości podłoża. 
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4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

4.2. Transport materiałów 
 
 Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka 

stosowane będą samochody samowyładowcze – wywrotki. Użyte środki transportu muszą być 
sprawne technicznie. 

 Dopuszcza się zastosowanie innego sprzętu – za zgodą Zamawiającego. 
 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
5.2. Zasady wykonywania prac ziemnych 
 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-077/8931-12/5. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 MEn>80,0Mpa. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją +/-20%. 

 
 
5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, np. 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża: 
 
 

 Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Min cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 1. szerokość koryta 1raz/100,0mb 
 2. równość podłużna co 20,0m (min 1raz/100,0mb) 
 3. równość poprzeczna 1raz/100,0m2 
 4. spadki poprzeczne 5razy/100,0mb (min 1raz/100,0m2) 
 5. rzędne wysokościowe co 10,0m w osi i na krawędziach 
 6. ukształtowanie osi w planie co 10,0m w osi i na krawędziach 
 7. zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w punktach na dziennej działce rob. 
   (min 1raz/100,0m2) 
 
6.2.2. Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +/-2cm. 
 
6.2.3. Nierówności koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm. 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją +/-5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 

wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 1cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie – oś w planie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o nie więcej niż 3cm. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) – wskaźnik zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
podanego wcześniej. 

 
6.2.8. Wilgotność w czasie zagęszczenia należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 

podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +/-20%. 
 
6.2.9. Moduł odkształcenia wtórnego nie powinien być mniejszy niż 80,0MPa. 
 
 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego 

podło ża) 
 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości min 
10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

 Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m3 (m2) wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Związane normatywy 
 
 WTWO Robót budowlano-montażowych, Tom 1 – Budownictwo ogólne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-02.01 
 
 
 

Warstwy ods ączające 
 
 
 

CPV  45233300-2 
(Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-02.01 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem warstwy odsączającej w konstrukcji: 
 - chodników 
 - boisk sportowych 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstw zasypki oraz warstw odsączających jest 

piasek. 
 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać warunek szczelności 

określony zależnością: 
 
 D15/d86<5, gdzie: 
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 D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej; 
 D86 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża; 
 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności 

musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. Piasek 
stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113. 

 
 
2.4. Wymagania dla geowłókniny 
 
 Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 Należy stosować geowłókninę drenarsko-separującą z włókien ciągłych o wytrzymałości na 

rozciąganie min 8kN/m. 
 
 
2.5. Składowanie kruszywa 
 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, 
to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 
 
2.6. Składowanie geowłóknin 
 
 Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączającą lub odcinającą należy przechowywać w 

opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych. 
 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: równiarek, walców statycznych, płyt 
wibracyjnych (lub ubijaków mechanicznych). 

 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport kruszywa 
 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-01.03.00. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki 
lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż 10m. 

 
 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa, należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast 
po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na 
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.  
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min 1,0 wg 
normalnej próby Proctora. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od –20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.4. Rozkładanie geowłóknin 
 
 Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, pozbawionej 

ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (np. kamienie, korzenie 
drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy spełnić wymagania 
określone w SST lub producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie 
sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania 
warstwy do podłoża gruntowego. 

 
 
5.5. Zabezpieczenie powierzchni geowłóknin 
 
 Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może 

odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy 
wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i 
wykonujące czynności technologiczne nie poruszają się po już ułożonym materiale. 

 
 
5.6. Utrzymanie warstwy ods ączającej 
 
 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 

utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch 
pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt 2.3. 

 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża: 
 
 

 Lp. Wyszczególnienie bada ń i pomiarów Min cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów 
 ___________________________________________________________________________________ 
 1. szerokość koryta 10razy/1,0km 
 2. równość podłużna co 20,0m na każdym pasie ruchu 
 3. równość poprzeczna 10razy/1,0km 
 4. spadki poprzeczne 10razy/1,0km 
 5. rzędne wysokościowe co 100,0m w osi i na krawędziach 
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 6. ukształtowanie osi w planie *) co 100,0m w osi i na krawędziach 
 7. zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce rob. 
   (min 1raz/600,0m2) 
 *) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych  
 
6.3.2. Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm. 
 
6.3.3. Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie 
mogą przekraczać 20mm. 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją +/-5%. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe – różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie – oś w planie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o nie więcej niż 5cm. 
 
6.3.7. Zagęszczenie warstwy – wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg BN-

77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 

modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.  

 
6.3.8. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność 

kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
 
6.3.9. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją od 

–1cm do +2cm. 
 Jeżeli warstwa – ze względów technologicznych – została wykonana w dwóch warstwach, 

należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 
względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na 
głębokość min 10cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych 
zasad, na koszt Wykonawcy. 

 
6.3.10. Badania dotyczące warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin – w czasie układania 

warstwy odsączającej i odcinającej z geowłóknin należy kontrolować: 
 - zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji 

projektowej; 
 - równość warstwy; 
 - wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia; 
 - zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji 

projektowej; 
 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 

(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i 
odsączającej nie powinny mieć takich uszkodzeń. 

 
 
6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego 

podło ża) 
 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości min 
10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

 Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Normy i inne dokumenty 
 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności. 

 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  
  Żwir i mieszanka. 
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
  Piasek. 
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 BN-64/8961-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagęszczenia gruntu. 
 Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem 

geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-02.02 
 
 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego 
 
 
 
 

CPV  45233300-2 
(Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-02.02 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 

 - warstwa nośna z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm 
 - warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm 
 - warstwa warstwa wyrównująca z klińca 0,5/4 mm 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie  – jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
 
1.4.3. Stabilizacja mechaniczna  – proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

jest kruszywo łamane uzyskane z pokruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być 
jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg PN-B-06714-15, powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie 
może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Uziarnienie mieszanki należy 
uzgodnić z Zamawiającym. 

 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższym zestawieniu: 
 
 
 Lp. Wyszczególnienie wła ściwo ści Wymagania dla kruszywa Badania według:  
   Łamanego na podbudow ę 
 
 
 1. Zawartość ziaren nie mniejszy niż od 2 do 10 PN-B-06714-15 
  0,075mm,%(m/m) 
 
 2. Zawartość nadziarna nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 
  mm,%(m/m) 
 
 3. Zawartość ziaren nieforemnych 35 PN-B-06714-16 
  nie więcej niż, %(m/m) 
 
 4. Zawartość zaniecz. organicznych 1 PN-B-04481 
  nie więcej niż, mm, %(m/m) 
 
 5. Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01 
  zagęszczeniu metodą I lub II wg 
  PN-B-04481, % 
 
 6. Ścieralność w bębnie Los Angeles  PN-B-06714-42 
  - całkowita po pewnej liczbie obrotów 35 
  (nie więcej niż) 
  - częściowa po 1/5 pełnej liczby obr. 30 
  (nie więcej niż) 
 
 7. Nasiąkliwość nie więcej niż %(m/m) 3 PN-B-06714-18 
 
 8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 5 PN-B-06714-19 
  cyklach zamrażania, nie więcej niż, 
  %(m/m) 
 
 9. Rozpad krzemianowy i żelazowy - PN-B-06714-37 
  łącznie, nie więcej niż, %(m/m)  PN-B-06714-39 
 
 10. Zawartość związku siarki 1 PN-B-06714-28 
  w przeliczeniu na SO3,  
  nie więcej niż (m/m) 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 - równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki; 
 - mieszarek do wytwarzania mieszanki; 
 - walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; 
 - zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne – w miejscach 

trudnodostępnych; 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
4.2. Transport materiałów 
 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:D15/D85<5, 
w którym: 

 D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej (mm); 

 D85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża (mm); 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót 
w odstępach nie większych niż 10m. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
 
 Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Podbudowa powinna być 
odpowiednio zagęszczona. 

 
 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
 
 Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał – za zgodą Zamawiającego – gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3. niniejszej ST. 

 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów – podano w zestawieniu poniżej: 
 
 
 Lp. Wyszczególnienie bada ń   Częstotliwo ść badań 
   Min liczba bada ń na Max pow. podbudowy (m 2) 
   dziennej działce roboczej przypadaj ąca na 1  badanie 

 
 1. Uziarnienie mieszanki 2 600 
 2. Wilgotność mieszanki 2 600 
 3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m2  
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 4. Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie  
  wg zestawienia w pkt 2.3.2. kruszywa 
 
 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Zamawiającemu. 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% do –

20%. Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17. 

 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaznika 

zagęszczenia – powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E do pierwotnego modułu odkształcenia Ej jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

 
6.3.5. Właściwości kruszywa – badania kruszywa powinny obejmować ocenę  wszystkich 

właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki powinny być pobierane przez Wykonawcę w 
sposób losowy w obecności Zamawiającego. 

 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podano poniżej: 
 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
 
 1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 
 
 2. Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m 
   łatą na każdym pasie ruchu 
 
 3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
 
 4. Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
 
 5. Rzędne wysokościowe co 100m 
 
 6. Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 
 
 7. Grubość podbudowy podczas budowy: 
   w 3 pkt na każdej działce roboczej, lecz 
   nie rzadziej niż raz na 400m2 
   przed odbiorem: 
   w 3 pkt, lecz nie rzadziej niż raz na 2000m2 
 
 8. Nośność podbudowy: 
  - moduł odkształcenia min w 2 przekrojach na każde 1000m 
  - ugięcie sprężyste min w 20 pkt na każde 1000m 
 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 
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6.4.2. Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż +10cm, -5cm. 

 
6.4.3. Równość podbudowy – nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 
4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10mm. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z tolerancją +/-0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy – różnice między rzędnymi wysokościowymi podbudowy i 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i –2cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy – oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w 

stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 10%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. Cechy podbudowy: 
 

Podbudowa z kruszywa   Wymagane cechy podbudowy 
 o wska źniku w noś  wskaznik zagęszczenia max ugięcie sprężyste pod kołem min moduł odkształcenia 
 nie mniejszym ni ż, % Is nie mniejszy niż mm mierzony płytą o średnicy 
    30cm, MPa 
   40kN 50kN od 1 obc E1, od 2 obc E2 

 
 60 1,0 1,40 1,60 60 120 
 80 1,0 1,25 1,40 80 140 
 120 1,03 1,10 1,20 100 180 
 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy – wszystkie powierzchnie podbudowy, które 

wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4. powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do głębokości min 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy – na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 

grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z Decyzją 
Zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane 
i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy wg wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy – jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od 

wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej 
nośności, zalecone przez Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie 
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżanie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Roboty uznaje się 

za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Normy i inne dokumenty 
 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.  
  Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
 PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
 PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.  
  Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
 PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.  
  Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.  
  Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  
 PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane idrogowe. 
  Badania techniczne. 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
  Żwir i mieszanka.  
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 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
  Piasek. 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku.  
  Skład, wymagania i ocena zgodności. 
 PN-B-30020 Wapno. 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 PIM-S-06.102 Drogi samochodowe.  
  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. 
  Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
 PN-S-96035 Popioły lotne. 
 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. 
  Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
  podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-02.03 

 
 
 

Podbudowa betonowa 
 
 
 
 

CPV  45233300-2 
(Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego) 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST   
 

         Przedmiotem  n/n  szczegółowej specyfikacji technicznej są   wymagania   szczegółowe   
dotyczące   wykonania  podbudowy  betonowej. 

                   
        
1.2. Zakres stosowania SST  
 
         Szczegółowa    specyfikacja   techniczna   /SST/   jest stosowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. Ilości robót do wykonania są ujęte 
w przedmiarze robót. 
 
 
1.3. Określenia podstawowe  
 
1.3.1.  Podbudowa betonowa  -  mieszanka kruszywa naturalnego,  cementu  i wody dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona  i  stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.  
 
1.3.2.  Wytworzenie podbudowy betonowej - proces technologiczny polegający  na zmieszaniu 
kruszywa z optymalną ilością cementu i wody z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej 
mieszanki.  
 
 
1.3.3.   Pozostałe   określenia   są   zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi  polskimi  normami  i z 
definicjami podanymi w ST.00.00.00 "Przepisy ogólne".  
 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
 
         Ogólne   wymagania   dotyczące   robót   podano  w  ST.00.00.00 "Przepisy ogólne".  
 
2. MATERIAŁY   
 
2.1. Kruszywa do podbudowy   
 
2.1.1 Właściwo ści kruszyw   
 
         Do   stabilizacji  cementem  należy  stosować  kruszywa naturalne  
- pospółki spełniające wymagania podane w tablicy 1.  
         Kruszywo  można  uznać  za  przydatne  do  stabilizacji cementem  wtedy,  gdy  wyniki  badań  
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość  na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek  kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 6.2.  
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      Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych  podbudów betonowych  
Lp.                Właściwości      Wymagania    
 1. Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15                          

                                                             
   a/ ziarn pozostających na sicie 2 mm,                                                                                
      %, nie mniej niż 
                                                             
   b/ ziarn przechodzących przez sito                                                                                   
      0,075 mm, % , nie więcej niż 
 

 
 
 
         30 
 
 
         15 

 2. Zawartość części organicznych,                                                                         
   wg PN-78/B-06714/26  /  /, 

Barwa cieczy nad kruszywem 
nie ciemniejsza od barwy 
wzorcowej                                                

 3. Zawartość zanieczyszczeń obcych,                                                       
wg PN-78/B-06714/12 /  /, %, nie więcej niż 

 
         0.5 

 4. Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3 , wg PN-78/B-
06714/28  /  /, %poniżej                                              
 

 
         1 

  
2.1.2. Źródła kruszyw   
 
         Wszystkie   kruszywa  użyte  do  stabilizacji  cementem powinny  pochodzić  tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.  
         Kruszywa  z  zaproponowanego  przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane    przez    
Inspektora Nadzoru    jeżeli    wyniki    badań laboratoryjnych   wykażą   zgodność   właściwości   
kruszywa   z wymaganiami określonymi w p. 2.1.1.  
         Zaakceptowanie źródła kruszywa nie oznacza, że wszystkie kruszywa   pochodzące   z   tego  
źródła  będą  przez  Inżyniera zatwierdzone  do  użycia.  Kruszywa, które nie spełniają wymagań 
określonych w p. 2.1.1. zostaną odrzucone.  
 
2.1.3. Składowanie kruszyw   
 
         Jeżeli kruszywo nie jest używane bezpośrednio w miejscu wydobycia  lecz przechowywane na 
placu budowy to powinno ono być składowane  w  pryzmach,  na  utwardzonym  i  dobrze 
odwodnionym placu,  w  warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 
wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.  
 
2.2. Cement   
         Do  stabilizacji gruntu należy stosować cement marki 35 lub  25  portlandzki,  według  wskazań 
SST lub zaleceń Inżyniera wydanych  w oparciu o badania laboratoryjne. Cement w zależności od   
rodzaju,  powinien  spełniać  wymagania  podane  w  normach PN-88/B-30000 /  /.  
         Cement  używany do stabilizacji powinien być sypki, bez zawartości  grudek.  W  normalnych 
warunkach czas przechowywania cementu   nie   powinien  przekraczać  trzech  miesięcy.  Cement 
zawierający  grudki  lub  przechowywany  na budowie dłużej niż 3 miesiące  może  być  użyty za 
zgodą Inżyniera, gdy zaroby próbne wykażą  zadawalającą  wytrzymałość  na  ściskanie i 
zadawalającą mrozoodporność.  
         Do   stabilizacji   należy   używać   cement   luzem  i przechowywać  go  w zbiornikach stalowych 
/silosach/ izolowanych od dostępu wilgoci.  
         Na budowie powinny znajdować się co najmniej dwa silosy na  cement. Rozpoczęcie rozładunku 
z każdej dostawy jest możliwe po   przedłożeniu atestu  producenta.  Niezależnie  od  atestu 
producenta  Wykonawca  ma  obowiązek  badania dla każdej dostawy czasów  wiązania,  stałości 
objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu  według  PN-88/B-04300.  W przypadku stosowania 
cementów marki  35 dopuszcza się ocenę wytrzymałości na podstawie badania wytrzymałości  3  
dniowej.  Wymagania  dla  cementu  podano w p. 6.4.1. w tablicy 6.  
 
2.3. Woda  
 
         Woda  stosowana  do  stabilizacji  kruszywa  cementem i ewentualnie   do  pielęgnacji  
wykonanej  warstwy  powinna  być czysta,   bez  zawartości  szkodliwych  dodatków,  odpowiadająca 
wymaganiom  PN-88/B-32250  /  /. Bez badań laboratoryjnych można stosować  wodociągową wodę 
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pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł  nie  może  być użyta bez jej przebadania zgodnie z 
wyżej podaną normą.  
 
2.4. Popiół lotny 
 
 Popiół lotny jest dodatkiem do betonu poprawiającym jego urabialność, zmniejszającym ciepło 
hydratacji, poprawiającym jego szczelność, zmniejszającym skurcz oraz zwiększającym odporność na 
agresywne środowisko. 
Dodatek popiołu lotnego ma zastosowanie przy wykonywaniu np. betonów jamistych. 
 
Wymagania dla popiołu do betonów: 
 
Wymagania dla  popiołu lotnego wg PN-EN 450

Właściwo ść Wymaganie Uwagi

Straty pra żenia < 5,0 %
przede wszystkim zawarto śc 

niespalonego w ęgla

Chlorki < 0,10 %

Bezwodnik kwasu siarkowego < 3,0 %

Wolny tlenek wapnia < 1,0 % aktywne CaO

Miałko ść < 40,0 %
pozostało ść na sicie 0,045 mm 

przy przesiewaniu na mokro  

Wska źnik aktywno ści 
pucolanowej po 28 dniach

> 75,0 %

Wska źnik aktywno ści 
pucolanowej po 90 dniach

> 85,0 %

Stało ść obj ętości < 10,0 mm

Gęsto ść ziarnowa 
nie wi ęcej ni ż ± 150 
kg/m³ od warto ści 

średniej

stosunek wytrzymało ści 
zaprawy normowej w której 

zastapiono 25% cementu 
popiołem do wytrzymało ści  
zaprawy zawierajacej 100% 

 
 
 
2.4. Domieszki napowietrzaj ące 
 
 Domieszki napowietrzające do betonu zmniejszają nasiąkliwość betonu, zwiększają jego 
mrozoodporność i trwałość, poprawiają urabialność mieszanki betonowej. 
Domieszki napowietrzające mają zastosowanie przy wykonywaniu np. betonów jamistych. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
         Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych należy   zapewnić   wagowe   
dozowanie   kruszywa  cementu  oraz objętościowe  wody  w  odpowiednich  proporcjach oraz 
jednorodne wymieszanie,  transport,  rozłożenie  mieszanki,  zagęszczenie i pielęgnację.  
         Cały  sprzęt  musi  być  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien spełniać 
dodatkowe wymagania określone w p. 5.  
 
4. TRANSPORT  
 
         Wszystkie   materiały   użyte  do  wykonania  mieszanki cementowo-kruszywowej  jak  również  
sama mieszanka, w przypadku jej    produkcji    w   wytwórni   stacjonarnej,   powinny   być 
transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie.  
         Transport  cementu powinien odbywać się z zastosowaniem cementowozów.  Jeżeli,  w  
przypadku  robót  o  małym  znaczeniu stosuje   się   ręczne  rozścielenie  cementu,  dostarczonego  
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w workach,  to  do  transportu  można  stosować  zwykłe  samochody ciężarowe.  W  czasie  
transportu  i przeładunku cement nie może ulec zawilgoceniu.  
         Woda  może być dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody /cysternami/.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Skład mieszanki  
 
         Zawartość  cementu  w  mieszance  nie  może przekraczać wartości  podanych w tablicy 2. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby  spełnić  wymagania  wytrzymałościowe  określone w tablicy 3 
przy jak najmniejszej zawartości cementu.  
 
 
   Tablica  2. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem  
 
Lp.   Kategoria ruchu Maksymalna zawartość cementu                                     

% w stosunku do masy suchego                                     
gruntu lub kruszywa  

 1.  mniejszy od średniego              10 
 
         Zawartość   wody   w   mieszance   powinna   odpowiadać wilgotności   optymalnej,   określonej  
według  normalnej  próby Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481   /  / , z tolerancją +1% , 
-2% bezwzględnych.  
 
5.1.1. Przykładowy skład mieszanki dla przepuszczal nego betonu jamistego LB-15, F25, W0  (wg 
PN-91/B 06263) na 1 m3: 

• Cement portlandzki „35” – 280 kg 
• Popiół lotny – 30 kg 
• Żwir frakcji 4-8 mm – 900 kg 
• Żwir frakcji 8-16 mm – 700 kg 
• Woda – 140 l 
• Domieszka napowietrzająca – zgodnie z wytycznymi producenta 

 
 
 
 
5.2.  Projektowanie  składu  mieszanki  podbudowy.   
 
         Na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien  dostarczyć  Inspektorowi 
Nadzoru  do  akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca powinien dostarczyć 
próbki gruntu  lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w obecności Inspektora 
Nadzoru.  
         Projekt  składu  mieszanki,  powinien  być opracowany w oparciu o:  
a/  wyniki  badań kruszywa przeznaczonego do stabilizacji według zakresu podanego w niniejszej 
specyfikacji,  
b/   wyniki  badań  cementu  według  metod  i  w  zależności  od właściwości  określonych  w  PN-
88/B-04300  /   /  oraz  wymagań niniejszej specyfikacji, oraz zawierać:  
c/ wymaganą zawartość w mieszance cementu,  
d/ wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki 
kruszywa z cementem,  
e/  w  przypadku wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-88/B-32250 /  /.  
         Zaprojektowany   skład   mieszanki  powinien  zapewniać otrzymanie  w czasie budowy 
właściwości kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 3.  
 
5.3. Grubo ść warstwy i metody stabilizacji   
 
         Orientacyjna  grubość  poszczególnych  warstw  kruszywa stabilizowanego cementem nie 
powinna przekraczać:  
- 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.  
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         Zaleca  się  wykonanie warstw z kruszyw stabilizowanych cementem   z   zastosowaniem   
metody   mieszania   w  mieszarce stacjonarnej. 
         Maksymalna   grubość   warstwy   gruntu   lub  kruszywa stabilizowanego   cementem   powinna   
być   zatwierdzona  przez Inżyniera,    przy    uwzględnieniu    sprzętu   i   technologii proponowanych 
przez Wykonawcę oraz rodzaju gruntu.                                  
         Jeżeli  projektowana  grubość  warstwy  podbudowy  jest większa  od  maksymalnej, to 
stabilizację należy wykonać w dwóch warstwach o minimalnej grubości 8 cm każda.  
 
5.4. Warunki atmosferyczne   
 
         Podbudowa  nie może być  wykonywany wtedy gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2 
stopni C podczas opadów deszczu.  
 
5.5. Metod ą mieszania w mieszarkach stacjonarnych.   
 
         Do  przygotowania  mieszanki  można  stosować wytwórnie mieszanki   betonowej   typu  
cyklicznego  albo  typu  ciągłego. Składniki  mieszanki  powinny być dozowane w ilości określonej w 
recepcie   laboratoryjnej.  Mieszanka  stacjonarna  powinna  być wyposażona  w  urządzenia  do  
wagowego  dozowania  kruszywa lub gruntu   i   cementu   oraz   objętościowego   dozowania   wody, 
gwarantujące   następujące   tolerancje  dozowania,  wyrażone  w stosunku do masy suchej 
mieszanki:  
- kruszywo +, - 3%  
- cement   +, - 5%  
- woda     +, - 2%, w stosunku do wilgotności optymalnej.  
         Czas  mieszania  w mieszarkach cyklicznych nie powinien być  krótszy  od  1  minuty,  o  ile  
krótszy  czas miszania nie zostanie  dozwolony  przez  Inspektora Nadzoru  po  wstępnych  próbach. 
W mieszarkach  typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być  ustalona  i  na  bieżąco  
kontrolowana  w  taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki.  
         Wilgotność  mieszanki  powinna  odpowiadać  wilgotności optymalnej z tolerancją +1% 1 -2%.  
         Przy   stosowaniu   stabilizacji   metodą  mieszania  w mieszarkach  stacjonarnych  transport 
mieszanki powinien odbywać się  w  sposób  nie dopuszczający do jej segregacji, przy użyciu środków 
transportowych wskazanych w p. 4 "Transport".  
         Grubość  układania  mieszanki  powinna  być  taka,  aby zapewnić uzyskanie wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu.  
         Przed  zagęszczeniem  warstwa powinna być wyprofilowana do  wymaganych  rzędnych i 
spadków podłużnych. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.  
 
5.6. Zagęszczanie   
 
         W   przypadku   technologii   mieszania  w  mieszarkach stacjonarnych  operacje  zagęszczania  
i obróbki powierzchniowej muszą  być  zakończone  przed  upływem  dwóch  godzin  od chwili 
dodania wody do mieszanki.  
         Zagęszczanie    należy   kontynuować   do   osiągnięcia wskaźnika  zagęszczania  mieszanki nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-88/B-04481 /  /.  
 
5.7. Pielęgnacja  
 
         O  ile  w  czasie  2  godzin  po  zagęszczaniu  warstwa ulepszonego  podłoża  nie  zostanie  
przykryta  nową  warstwą  z takiego  samego materiału to powinna być ona natychmiast poddana 
pielęgnacji.   Pielęgnacja  powinna  być  przeprowadzona  według jednego z następujących 
sposobów:  
a/  utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą  w  ciągu  dnia,  w  czasie  co 
najmniej 3 dni, lub 7 dni w czasie suchej i wietrznej pogody.  
         Inne  sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i   inne   materiały   przeznaczone   
do  pielęgnacji  mogą  być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.1. Właściwo ści gruntu i kruszywa  
 
         W   zależności   od   rodzaju   warstwy  w  konstrukcji nawierzchni   drogowej,   wytrzymałość   
gruntu   lub   kruszywa stabilizowanego  cementem  badana  według  BN-68/8933-08  /   /, powinna 
mieścić się w przedziale określonym w tablicy 3 
 
   Tablica 3 Wytrzymałość kruszywa stabilizowanego cementem  
 L.p.     Rodzaj warstwy        Wytrzymałość na  ściskanie próbek 
         nasyconych wodą  /MPa? 
     po 7 dniach     po 28 dniach 
  1.   Podbudowa       2.0-3.0 MPa        4.5-5.0 MPa 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót   
 
         Przed   przystąpieniem   do  robót  Wykonawca  powinien wykonać   badania   niezbędne  do  
opracowania  projektu  składu mieszanki  przeznaczonej  do stabilizacji, w zakresie i w czasie 
określonym w p. 5.2.  
 
 
6.3. Badania w czasie robót   
6.3.1. Badania cementu   
 
Dla każdej  dostawy  cementu  Wykonawca  powinien  określić  czas wiązania,  stałość objętości i 
wytrzymałość 28-dniową cementu. W przypadku  stosowania  cementów  marki  35  dopuszcza  się 
ocenę wytrzymałości  na  podstawie  badania  wytrzymałości  3-dniowej. Właściwości te powinny 
spełniać wymagania określone w tablicy 5.  
 
   Tablica 5. Wymagania dla cementu do stabilizacji /niepełny zakres badań/. 
L.p.          Właściwości         Marka cementu 
       25      35 
  1. Wytrzymałość na ściskanie /MPa/                                                                               

po 3 dniach, nie mniej niż                                                                                           
- cement portlandzki bez dodatków 

 
     - 

 
     15 

  2. Wytrzymałość na ściskanie /MPa/,                                             
   po 28 dniach, nie mniej niż 

     
     25 

 
     35 

  3. Czas wiązania:                                                                                                       
- początek wiązania, najwcześniej                                                                                 
  po upływie, min                                         

 
           60 
         

 

 - koniec wiązania, najpóźniej                             
  po upływie, h 

 
           10 

 

  4. Równomierność zmiany objętości:                           
-wg próby Le Chateliera, mm nie więcej niż 

 
            8 

 

 - wg próby na plackach      normalna  
 
6.3.2. Badania gruntu i kruszywa  
 
         Uziarnienie  kruszywa według BN-70/8933-03 /  /, należy badać w czasie robót z częstotliwością 
określoną w tablicy 4.  
 
6.3.3. Badania wody   
 
         W  przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-88/B-32250 /  /.  
 
6.3.4. Wilgotno ść mieszanki  
 
         Wilgotność  kruszywa  stabilizowanego  cementem powinna być  równa wilgotności optymalnej, 
określonej w projekcie składu tej mieszanki z tolerancją +1%, - 2%.  
         Wilgotność  mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem należy  sprawdzać  z  
częstotliwością określoną w tablicy 4 przy kontroli zagęszczenia warstwy.  
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6.3.5. Zagęszczenie mieszanki  
 
         Mieszanka   powinna   być  zagęszczona  do  osiągnięcia wskaźnika  zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00, przy oznaczeniu zgodnie  z  normalną  próbą Proctora, według PN-88/B-04481 /  
/. Zagęszczenie   należy   sprawdzać   z   częstotliwością podaną w tablicy 4.  
 
6.3.6. Wytrzymało ść podbudowy   
 
         Wytrzymałość  kruszywa stabilizowanego cementem powinna być zgodna z wymaganiami 
określonymi w tablicy 3.  
         Próbki  do badań należy pobrać z częstotliwością podaną w  tablicy  5,  z miejsc wybranych 
losowo na świeżo rozłożonej i zagęszczonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i 
przechowywać  zgodnie  z  normą  BN-68/8933-08 /  /. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 
28 dniach dojrzewania.  
 
6.4.   Badania   i   pomiary   wykonanej   warstwy.   
 
6.4.1. Grubo ść warstwy   
 
         Grubość  warstwy należy mierzyć przez wykonanie otworów na  całą  jej głębokość natychmiast 
po zagęszczeniu warstwy w co najmniej dwóch losowo wybranych punktach.  
         Dopuszczalne  odchyłki  od  projektowanej  grubości nie powinny przekraczać +, - 1 cm. 
 
6.4.2. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
 
         Pomiary   cech   geometrycznych  należy  wykonać  w  co najmniej dwóch losowo wybranych 
miejscach.  
Dopuszczalne odchyłki:  
- szerokość + 10 cm - 5 cm   nierówności  nie  powinny  przekraczać  /mierzona 4-ro metrową łatą/ 12 
- 15 mm,  
- rzędne wysokościowe + 1 cm i - 2 cm.  
            
7. OBMIAR ROBÓT  
 
         Obmiar  podbudowy  powinien  być  dokonany na budowie,  w  metrach  kwadratowych,  po 
ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar   odbywa   się   w  obecności  Inspektora Nadzoru  i  wymaga  jego 
akceptacji.   Obmiar   nie   powinien   obejmować  jakichkolwiek dodatkowo  wykonanych  powierzchni 
nie wykazanych w dokumentacji projektowej,  z  wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie 
przez Inspektora Nadzoru.  
         Nadmierna  grubość lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku do dokumentacji 
projektowej, wykonana  bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie może stanowić podstawy do 
roszczeń o dodatkową zapłatę.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
            
         Odbiór  podbudowy  jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  
         Odbiór    powinien    być   przeprowadzony   w   czasie umożliwiającym   wykonanie  
ewentualnych  napraw  bez  hamowania postępu robót.  
         Do   odbioru   Wykonawca  przedstawia  wszelkie  wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót.  
         Odbioru  dokonuje  Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy  i  
ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy.  
         Inspektor Nadzoru  zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:  
a/zakres  lub  częstotliwość  badań  Wykonawcy  są  niezgodne ze specyfikacjami,  
b/  istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  co do jakości robót lub rzetelności  badań Wykonawcy. Koszty 
tych badań ponosi Wykonawca tylko   w   przypadku  gdy  ich  wyniki  potwierdzą  wątpliwości 
Inspektora Nadzoru.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
         Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem  i oceną jakości robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.  
 
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:   
 
a/ mieszanka przygotowana w wytwórni:  
   - prace pomiarowe,  
   - sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
  -  dostarczenie  składników  i  wyprodukowanie  mieszanki  na      podstawie zatwierdzonej recepty,  
   - transport mieszanki na miejsce wbudowania,  
  -   dostarczenie,   ustawienie,   rozebranie   i  odwiezienie      prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych,  
   - rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki,  
   - pielęgnację wykonanej warstwy,  
   - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych      w specyfikacji technicznej,  
  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. PN-88/B-04300 "Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych".  
2. PN-88/B-04481 "Grunty   budowlane.  Badania   próbek gruntu".  
3. PN-77/B-06714/12 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych".  
4. PN-91/B-0671/14/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego".  
5. PN-78/B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych"  
6. PN-78/B-06714/28 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową".  
7. PN-88/B-30000 "Cement portlandzki"  
8. PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw".  
9. BN-66/6774-01 "Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i 
kolejowych. Żwir i pospółka".  
10. BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu".  
11. BN-70/8933-03 „Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu".  
12. BN-68/8933-08 "Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem". 
13, PN-91/B 06263 „Beton lekki kruszywowy” 
14. PN-EN 206  „Beton – wymagania” 
15. PN-EN 450  „Popioły lotne – wymagania” 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-03.01 
 
 
 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 
 
 
 

CPV  45233222-1 
Roboty w zakresie chodników 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-03.01 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej brukowej typ POLBRUK. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.2. Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania, 

produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą w fazie produkcji. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02 . 
 
 Użyta przez Wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać 

atest wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej w 
zakresie: 

 - wygląd zewnętrzny – kształt wymiarów; 
 - wytrzymałość na ściskanie; 
 - nasiąkliwość; 
 - mrozoodporność; 
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 - ścieralność; 
 
 Wydany atest powinien określić zgodność wymienionych wyżej cech technicznych z 

wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/01, 
BN-80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501. 

 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów kostki: 
 - grubość: +/- 5mm; 
 - wymiary w rzucie: +/- 3mm; 
 
 
2.3. Piasek na podsypkę 
 
 Piasek średnioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04. 
 
 
2.4. Cement 
 
 Cement do podsypki cementowo-piaskowej wg PN-80/B-30000. 
 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Układanie elementów ręcznie. Zagęszczenie podsypki oraz wibrowanie ułożonego 

umocnienia zagęszczarką płytową. 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
4.2. Transport kruszywa 
 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Kontrola jako ści materiałów 
 
 Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej SST. Zastosowana 

kostka powinna posiadać atest ITB kwalifikujący do stosowania w budownictwie. 
 
 
6.3. Kontrola jako ści wykonania 
 
 - stopień zagęszczenia podsypki min 0,97, określony zgodnie z normą PN-88/B-04481; 
 - dokładność wykonania powierzchni chodnika kontroluje się łatą 3-metrową – największe 

zagłębienie pod łatą nie może przekraczać 3cm; 
 - szerokość spoin pomiędzy elementami max 3mm; spoiny powinny być wypełnione piaskiem 

drobnym na pełną grubość elementów; 
 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.2. Usterki 
 
 W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9.2. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
 
 
9.3. Cena 
 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
 - zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania; 
 - wykonanie nawierzchni; 
 - wykonanie niezbędnych badań; 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Normy i inne dokumenty 
 

 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
  Wspólne wymagania i badania. 

 BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. 

  Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
  Wspólne wymagania i badania. 
 BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
 BN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehnego. 
 PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-80/B-30000 Cement portlandzki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-03.02 
 
 
 

Kraw ężniki i obrze ża betonowe 
 
 
 
 

CPV  45233200-1 
(Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-03.02 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężników, ścieków i 
obrzeży betonowych. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST obejmują wymagania ogólne 

wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4.2. Ścieki uliczne – składają się z elementów prefabrykowanych i stanowią odwodnienie m.in. 

murów oporowych. 
 
1.4.3. Ława (fundament) – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 

obciążenie krawężnika na grunt. 
 
1.4.4. Chodnik – wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone 

wyłącznie do ruchu pieszego. 
 
1.4.5. Obramowanie chodników – umocnienie ich bocznych krawędzi, wykonane z krawężników 

obrzeży betonowych. 
 
1.4.6. Koryto chodnika – wykop służący do wbudowania konstrukcyjnych elementów chodnika, 

wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podłużnym i poprzecznym w planie pasa 
chodnikowego. 

 
1.4.7. Podłoże ziemne – grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 

(fundament) lub podsypkę. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2. Kraw ężniki i obrze ża betonowe 
 
 - obrzeża chodnikowe 6/25cm wg BN-80/6775-03.03; 
 - piasek (gatunek 2 lub 3); 
 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
4.2. Transport kruszywa 
 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 
 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Wbudowanie obrze ży 
 
5.2.1. Wykonanie ławy. 
 

5.2.1.1. Wykonanie koryta pod ławy – zgodnie z normą PN-68/B-06050. 
 
5.2.1.2. Beton na ławy 
- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250 i SST; 

 - najmniejsza dopuszczalna ilość cementu: 210kg/m3 mieszanki betonowej; 
 - największa dopuszczalna wartość stosunku wolno-cementowego (w/c): 0,75; 
 - stopień mrozoodporności: W2; 
 - wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250; 
 
 5.2.1.3. Wykonanie ławy betonowej 
 Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje się bez 

szalowania; przy gruntach sypkich należy wykonać szalowanie. Beton rozłożony w szalowaniu 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z PN-63B-
06251. Co 50m należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową odpowiadającą PN-54/S-30001. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną 
wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą. Przed zalaniem należy 
podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170oC. 

 
 5.2.1.4. Tolerancja wymiarów 
 Ławy pod obrzeża należy wykonać o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiarów 

może wynosić: 
 - dla wysokości (grubości): +/-10% 
 - dla szerokości ławy: +/-20% 
 
 
5.3. Wbudowanie obrze ży i ścieków. 
 
5.3.1. Podsypka piaskowa 

- powinna być wykonana z piasku średnio- lub gruboziarnistego grub. 3cm; 
 

5.3.2. Ustawienie obrzeży betonowych 
 Obramowanie chodników z obrzeży ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

3cm po zagęszczeniu. Obrzeże może wystawać nad poziom chodnika na wysokość 25mm. 
 
5.3.3. Ustawienie ścieków betonowych 
 Ścieki betonowe należy układać na podbudowie z betonu B-10. 
 
 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Zakres bada ń 
 
 - zakres cech zewnętrznych; 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót 
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6.3. Sprawdzenie cech zewn ętrznych 
 
6.3.1. Oględziny zewnętrzne: 
 Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 
6.3.2. Sprawdzenie wymiarów: 
 Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

obrzeży: 
 - na długości +/-8mm 
 - na wysokości +/-3mm 
 - na szerokości +/-3mm 
 Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń wg BN-80/6775-03.01. 
 
 
6.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 
6.4.1. Wbudowanie obrzeży 
 
 6.4.1.1. Ława betonowa 

a) Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić 1cm na każde 100m ławy. 

 b) Wysokość ław oraz szerokość górnej powierzchni ławy należy sprawdzić w dwóch dowolnie 
wybranych punktach na każde 100m ławy. Równość sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100m ławy, 3-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią 
ławy nie może przekraczać 1cm. 

 c) Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 2cm 
na 100m wykonanej ławy. 

 
 6.4.1.2. Obrzeża betonowe 
 a) Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży  w planie od linii projektowej wynosi 1cm na każde 

100m ustawionego krawężnika. 
 b) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej może wynosić 1cm na każde 100m badanego niwelacją ciągu obrzeży. 
 c) Równość górnej powierzchni obrzeży sprawdza się przez położenie w dwóch punktach na 

każde 100m obrzeży 3-metrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeży i 
przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

 d) Dokładność wypełnienia spoin bada się na każdych 10m ustawionego obrzeża. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

pomiarami w terenie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
8.2. Dokonuje si ę nast ępujących odbiorów: 
 
 - odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST; 

 - odbiór końcowy na podstawie badań podanych w ST (z odbioru końcowego 
sporządza się protokół; 

 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9.2. Podstawa płatno ści, cena. 
 
 Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę krawężnika i obrzeży oraz 

innych niezbędnych materiałów, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 
przygotowanie i rozłożenie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienia krawężników, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową, zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i 
ubicie zgodnie z wymaganiami SST, oczyszczenie stanowiska pracy. W cenie jednostkowej 
mieszczą się również koszty badań, a także ubytki i odpady. 

 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Normy i inne dokumenty 
 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.  

  Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 PN-86/B-06712 kruszywa mineralne do betonów 

 PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 
 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
 BN-80/6776.03.04 Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
 BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-04.06 
 
 
 

Nawierzchnia mineralna ceglana 
 
 
 

CPV  45233200-1 
Roboty w zakresie ró żnych nawierzchni 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-04.62 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i pielęgnacją nawierzchni 
mineralnej z kruszywa ceramicznego i piasku ceglanego. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem wykonaniem i pielęgnacją nawierzchni ceglanej kortów. 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe  są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2. Wymagania dla nawierzchni 
 

Konstrukcja nawierzchni 
 

Nawierzchnia z kruszywa ceramicznego i piasku ceglastego o grubości 25 - 35 mm składająca się z 
dwóch warstw: 

dolna - układana maszynowo bez spoinowa warstwa elastyczna - mieszanina kruszywa ceramicznego 
połączonego lepiszczem elastycznym – o grubości 25 - 30 mm 

górna (poślizgowa) - układana ręcznie – z kruszywa ceglastego 0 - 2 mm wraz z płynem 
absorbującym wilgoć z powietrza  – o grubości ok. 2 mm 

linie boiska z PCV w kolorze białym wklejane na stałe w warstwę dolna 
 
-Nawierzchnię należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 

6x25x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni wyprofilować 
spadek o wartości 0,5%. 
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-Raz w roku należy przeprowadzić konserwację nawierzchni kortu przez wyspecjalizowaną firmę. 
 

Nawierzchnia musi posiadać 
 

- certyfikat ITF 2 Stars 
- atest PZH 
- klasyfikacja odporności ogniowej minimum Bfl s 1 
- badania niezależnego instytutu badawczego wraz z raportem potwierdzające, że nawierzchnia nie 

powoduje obciążenia pyłem drobnym 
 

Parametry nawierzchni kortu 
 

- wyznacznik szybkości kortu ( CPR) wg ITF powinien mieścić się w przedziale: 30–32 
- współczynnik poślizgu nawierzchni ( COF) powinien mieścić się w przedziale: 0,68–0,70 
- współczynnik restytucji nawierzchni (COR) powinien być mniejszy od 0,83 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Zaleca się się stosowanie sprzętu zgodnie z instrukcją producenta. 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
4.2. Transport materiałów 
 
 Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego, pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też nie pogorszy jakości 
transportowanych materiałów. 
Wyroby wchodzące w skład zestawów powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją 
Producenta, w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. 

 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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5.2. Instrukcja układania nawierzchni 
 

Technologia układania 
 

-Warstwa dolna  w postaci mieszanki żwirku i mułku o uziarnieniu 0/16 mm należy dostarczyć na 
miejsce budowy i w stanie wilgotnym/ 0,5-0,7Wpr/ nanosić warstwowo aż do osiągnięcia 
przekroju o grubości 25-35 mm. Grubość warstwy określona powyżej dotyczy grubości 
warstwy po utwardzeniu. Zabudowanie warstwy dynamicznej powinno odbywać się stopniowo 
warstwa po warstwie, zgodnie z wyznaczonym profilem aż do osiągnięcia wymaganej 
miąższości. Zagęszczanie należy wykonać walcem statycznym o ciężarze 1-2 tony z 
równoczesnym polewaniem wodą. Minimalny spadek powierzchni wynosi 0,5 %.Max. różnica 
od wyznaczonej wysokości +/- 5mm. Równość-10mm/4m łata. 

 
-Warstwa wierzchnia  - układana ręcznie – z kruszywa ceglastego 0 - 2 mm wraz z płynem 

absorbującym wilgoć z powietrza  – o grubości ok. 2 mm. Spadek min. 0,5 %, różnica max. od 
wyznaczonej wysokości +- 5mm. Równość- 5mm/4 m. łata. 

 
Układanie nawierzchni za pomocą rozkładarki mechanicznej np. typu Plano Matic 928. Nie ma 

potrzeby instalowania  dylatacji, krawędzie są wykonywane ręcznie. Zalecany jest spadek   
0,5 %. Po ułożeniu warstwy nośnej należy wykonać bruzdy i wkleić linie PCV wyznaczające 
pole gry do tenisa. Warstwa poślizgowa układana ręcznie do grubości 2 mm. Warstwę 
poślizgowa należy wyrównać siatką do wyrównywania ziemnych nawierzchni tenisowych. 

 
 
 
5.4. Generalne zasady  konserwacji i u żytkowania nawierzchni 
 

-Raz w roku należy przeprowadzić konserwację nawierzchni kortu przez wyspecjalizowaną 
firmę. 

 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni wykonanej i odebranej nawierzchni. 
 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  
 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
 Instrukcje i karty techniczne producenta nawierzchni 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B-05.00 

 
 
 

Urządzenia sportowe 
 
 
 

CPV  37450000-7 
(Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub kortach) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej B-05.00 są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Roboty, których dotyczy ST, obejmują montaż: 
 - stojaków do tenisa i siatek 
 Oraz dostawę: 
 - siatek do wyrównywania nawierzchni kortu 
 - szczotek do czyszczenia linii 
 - stolików przenośnych 
 - ławek przenośnych z oparciem 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.2.1. Osprzęt kortów tenisowych 
• Aluminiowe stojaki do tenisa z płynną regulacją wysokości zawieszenia siatki i mechanizmem 

naciągowym 
• Siatki całosezonowe 
• Siatki do wyrównywania nawierzchni kortu 
• Szczotki do zamiatania linii 
• Stoliki stalowe malowane proszkowo, kolor biały 
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• Ławki z oparciem stalowe malowane proszkowo, kolor biały 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania monta żu 
 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 

drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.2 Montaż urządzeń 

Wszystkie urządzenia montować za pomocą aluminiowych tulei montażowych osadzonych w 
fundamencie betonowym. Sposób montażu ściśle według instrukcji producenta urządzeń. 

 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9.2. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Aprobaty techniczne urządzeń, instrukcje producenta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-18.00 
 
 
 

Stolarka i ślusarka otworowa 
 
 
 

CPV  45421100-5 
(Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)  
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1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki i ślusarki otworowej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montażu 
- drzwi stalowych zewnętrznych (w hali namiotowej) 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST 00.00“Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymaganie dotyczące robót 
podano w ST 00.00"Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z ukuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1 Stolarka okienna i drzwiowa. 
- drzwi stalowe techniczne zewnętrzne wraz z ościeżnicą metalową 
 

 
2.2. Okucia i wyposa żenie dodatkowe. 
- zamek patentowy 
- od wewnątrz okucia antypaniczne 
- samozamykacz 
- odbojnik 
 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. 
 
 
 
4. Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 
przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.  
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5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.1.1. Osadzanie stolarki 
* W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
* Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
* Ustawienie należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
 
6. Kontrola jako ści. 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 [1] dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 [2] dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
1 szt. lub 1 m2 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST 
00.00 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatno ści. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 
obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
 
10. Przepisy zwi ązane. 
 
Dokumentacja odniesienia jest: 
1. SIWZ 
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym, wraz z harmonogramem robót 
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania 
4. normy 
5. aprobaty techniczne 
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 
 



 
 

82 

   

 
Najważniejsze normy: 
1. PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
4. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport. 
5. PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 
6. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
8. Instrukcje producentów.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-10.01 
 
 
 

Pale wiercone 
 
 
 
 

CPV  45262211-3 
(Wbijanie pali) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z palami wierconymi, 
wykonywanymi w technologii ciśnieniowego betonowania ciągłego, zwanych dalej palami 
CFA ( nazwa polska: pale „FSC” tj. „Formowane Świdrem Ciągłym”). 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z wykonywaniem pali CFA.  

Pale CFA (Continous Flight Auger) są wykonywane świdrem ciągłym o długości co najmniej 
równej długości pala, wkręcanym na zamierzoną głębokość. Następnie przez rurowy przewód świdra, 
tłoczy się mieszankę betonową, z jednoczesnym podciąganiem świdra, co powoduje wypełnienie 
przestrzeni pod świdrem mieszanką betonową. Po wyciągnięciu świdra w świeżą mieszankę 
betonową wciskane jest uzbrojenie w postaci szkieletu z prętów lub profil walcowany.  

Pale stosuje się do posadowienia obiektów mostowych, przemysłowych, 
hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych, gdy warunki gruntowe wykluczają 
posadowienie bezpośrednie. 

Pale wykonuje się pionowe, używając świdrów o średnicy odpowiadającej nominalnej 
średnicy pala.  

ST dotyczą: 

- wykonania pali do próbnych obciążeń, 
- wykonania zaprojektowanej liczby pali, 
- kontroli jakości i wykonania badań kontrolnych, 
- sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, S.T. i poleceniami Inżyniera. 

Roboty palowe powinny być realizowane na podstawie Dokumentacji Projektowej 
zawierającej projekt techniczny palowania, określający cechy materiałowe pali, wartości 
parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie pali, niezbędną 
nośność pali. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych 
z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować 
liczbę i wymiary pali - w uzgodnieniu z Inżynierem i nadzorem autorskim.  

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania 
otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania pali CFA muszą być 
zgodne z odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczącymi tych robót. 
Dostarczane materiały muszą mieć niezbędne atesty, a źródła dostawy tych materiałów 
muszą być dokumentowane.  
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2.2. Beton  

Właściwy skład mieszanki powinna określać „Receptura mieszanki betonowej”, 
zaakceptowana przez Inżyniera. Mieszanka betonowa do pali powinna spełniać następujące 
wymagania: 
- być odporna na segregację, 
- wykazywać wysoką plastyczność i zdolność do samo zagęszczania, 
- być dostatecznie urabialna przez czas trwania betonowania i pogrążania zbrojenia. 
Beton powinien spełniać wymagania B-...W-... 
Beton z kruszywa żwirowego (okrągłego) frakcji do 16 mm, o konsystencji K5. 
Mieszanka betonowa powinna być tak zaprojektowana, aby w trakcie formowania pala nie 
doszło do oddzielania składników.  
Wymagania dla cementów, kruszyw i wody oraz dodatków do betonu powinny spełniać 
warunki podane w stosownych normach. 

2.3. Zbrojenie  

Do zbrojenia pali należy używać koszy z prętów zbrojeniowych albo stal profilową. 
Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.  

Stal kształtowa stosowana do zbrojenia pali CFA powinna być wyposażona w 
prowadnice zapewniające osiowe wciśnięcie pręta w mieszankę betonową trzonu pala. 

Zaleca się zbrojenie pala na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi. 
Nie należy bez uzasadnienia nadmiernie zwiększać długości zbrojenia. 

 
3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonywania pali podlega akceptacji Inżyniera. 

Palownica, umożliwiająca wkręcenie świdra i podawanie betonu pod ciśnieniem, 
powinna być wyposażone w urządzenia do kontroli wizualnej ciśnienia betonu i rejestracji 
parametrów wiercenia (opory wkręcania świdra, prędkość obrotowa i liniowa świdra) i 
formowania pala (wydatek betonu, prędkość podciągania świdra).  

Wymiary świdra muszą umożliwiać wykonanie pali o średnicy nominalnej i długości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 

Sprzęt pomocniczy: pompa do betonu, betonowozy w ilości zapewniającej ciągłość 
betonowania pala bez potrzeby oczekiwania na dowóz mieszanki betonowej. 

 

4. TRANSPORT 

Transport palownicy jest wykonywany specjalnymi pojazdami, umożliwiającymi 
przewóz ładunków ponadnormatywnych. Inny sprzęt i materiały na budowę dostarczone 
będą transportem samochodowym. Załadunek, przewóz, wyładunek i składowanie 
materiałów do pali powinny odbywać się tak, aby zachować ich parametry techniczne.  

Zamawiający zapewni makroniwelację terenu i jego utwardzenie w stopniu 
umożliwiającym bezpieczne wykonawstwo robót specjalistycznych oraz możliwość 
oczyszczenia pojazdów z błota tak, aby nie zanieczyszczały one dróg publicznych. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty palowe objęte niniejszą Specyfikacją wykonane mogą być tylko przez 
Wykonawcę posiadającego odpowiedni sprzęt do wykonania pali CFA oraz odpowiednie 
doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót. Wykonawca na życzenie Zlecającego 
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opracuje i przedłoży do zaakceptowania przez Inżyniera projekt technologii i organizacji oraz 
PZJ dla robót palowych.  

Wykonanie pali składa się z następujących czynności: 

- wytyczenie geodezyjne osi pala, 
- ustawienie świdra palownicy nad wytyczoną osią pala, 
- wiercenia otworu na głębokość projektową, 
- betonowania pala z równoczesnym podciąganiem świdra, 
- odsłonięcie świeżo uformowanego trzonu i oczyszczenie powierzchni betonu, 
- wprowadzenie zbrojenia w świeżą mieszankę betonową, 
- skucie głowic do rządnej projektowej. 

Ukończony pal powinien mieć kształt walca betonowego o średnicy co najmniej 
równej nominalnej średnicy pala. Proces formowania powinien zapewnić uzyskanie pala 
betonowego o jednolitej jakości, bez przerw i niejednorodności. 

5.2.  Wyznaczanie osi pali. 

Przed przystąpieniem do robót należy zorganizować plac budowy i wytyczyć osie pali 
fundamentowych. Osie pali oraz poziomy ich głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie 
i oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości 
pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy.  

5.3.  Wykonywanie otworu. 

Wiercenie otworu odbywa się świdrem ślimakowym, w którego centralnej części 
znajduje się przewód umożliwiający tłoczenie betonu w czasie formowania pala. Przed 
rozpoczęciem wkręcania świdra należy sprawdzić jego pionowość i ustawienie w osi pala. 
Wiercenie powinno się odbywać w sposób ciągły bez wyciągania świdra.  

Jeżeli jednak w trakcie wiercenia pala konieczne jest wykręcenie świdra i ponowne 
jego wkręcenie, to wymagana głębokość wkręcenia zostanie zwiększona o co najmniej 0,5 
m, a fakt ten należy zarejestrować w dokumentacji pala. 

Podczas wiercenia posuw i prędkość obrotową świdra należy odpowiednio 
dostosować do warunków gruntowych, tak aby zminimalizować wynoszenie gruntu na 
powierzchnię terenu.  

Pale należy wykonywać w takiej kolejności i w taki sposób, aby nie powodować 
uszkodzenia wcześniej wykonanych pali.  

5.3. Betonowanie pala. 

Mieszankę betonową należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą 
rdzeniową świdra ślimakowego. Do podawania mieszanki betonowej należy stosować pompy 
przystosowane do podawania betonu na wysokość odpowiadającą poziomowi przewodu na 
górze świdra, po jego wyciągnięciu z gruntu. Pompowanie masy betonowej powinno 
odbywać się wg instrukcji opracowanej dla danego urządzenia. Mieszanka musi być 
podawany do pala z odpowiednim wydatkiem, do którego dostosowana jest prędkość 
podciągania świdra tak, aby powstał ciągły, monolityczny pal o nominalnym przekroju. 
Formowanie trzonu należy wykonać z pewnym naddatkiem, który usuwa się wraz z 
przykrywającym go urobkiem wyniesionym na zwojach świdra; zbieg służy przygotowaniu 
trzonu do wciśnięcia zbrojenia. 

Rzeczywista średnica pala nie może być mniejsza od średnicy nominalnej świdra. 
Próbki do badań betonu pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do 

pompy. Pobiera się co najmniej 6 szt. próbek z każdego dnia formowania pali, ale nie mniej 
niż liczba pali wykonanych w tym dniu. W przypadku dostawy mieszanki betonowej z 
wytwórni o jakości kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się zmniejszenie liczby 
próbek o połowę. Próbki należy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-EN 
206-1:2003/Ap1:2003. 

W czasie betonowania, na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra, 
należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu 
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i porównywać je z warunkami gruntowymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W 
przypadku istotnych niezgodności należy powiadomić o tym Inżyniera i Projektanta. 

5.4. Wykonanie i monta ż zbrojenia. 

Zbrojenie, wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, wprowadza się w świeżą 
mieszankę betonową przy użyciu wyciągarki zamontowanej na palownicy lub oddzielnego 
urządzenia dźwigowego. W przypadku długiego zbrojenia, gdy opory są znaczne, stosuje się 
wspomaganie pogrążania zbrojenia wibratorem. Zbrojenie należy wkładać centrycznie i 
pionowo. Pogrążanie należy zakończyć na poziomie zgodnym projektem technicznym. 

5.5. Tolerancje wykonawcze geometrii pala. 

Dopuszczalne odchyłki położenia pala są następujące: 

e ≤ 4 cm, gdy fundament oparty jest na jednym palu  
e ≤  4 cm, z płaszczyzny rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, w płaszczyźnie rzędu, gdy fundament oparty jest na jednym rzędzie pali, 
e ≤ 7cm, gdy fundament oparty jest na wiązce pali lub kilku rzędach pali, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów pala zgodnie z PN – EN 1536:2001. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres kontroli 

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z 
odpowiednim punktem niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek 
napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m 
powinny być wykopane ręcznie.  

Kontroli podlegają: 

- warunki gruntowe, 
- materiały użyte do pali CFA, 
- zakres robót palowych i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi 

w Projekcie Technologicznym, 
- tolerancje wymiarów pali, 
- ewentualne badania specjalne – np. próbne obciążenia pala, badania ciągłości pali. 

Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane, dotyczące 
wykonania pali i umieszcza je w metrykach wykonania pali.  

6.2. Sprawdzenie podło ża gruntowego 

Sprawdzenie podłoża gruntowego polega na ogólnym porównaniu rzeczywistych 
warunków gruntowych w miejscu wykonywania pala z warunkami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. Wykonuje się przez obserwację oporu wiercenia oraz sprawdzeniu zgodności 
rodzaju i miąższości warstw gruntu wyciąganego na świdrze. 

Należy wykonywać makroskopową ocenę rodzaju gruntów zalegających w podłożu 
gruntowym. Wykonuje się ją na podstawie oceny urobku wynoszonego na zwojach świdra 

6.3. Kontrola materiałów 

Kontrola jest przeprowadzana wg wymagań Projektu Technicznego i określonych 
w pkt.2 niniejszej ST. 

6.4.  Monitorowanie wykonania pali 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na życzenie Zlecającego sporządza a 
Inżynier Budowy zatwierdza „Plan zapewnienia jakości”. Monitorowanie wykonuje się wg 
opracowanej przez Wykonawcę instrukcji technologicznej w zakresie zgodnym z PN- EN 
1536:2001 i uzgodnionej z Inżynierem. 
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Badania, w trakcie formowania pala, polegaj ą na sprawdzaniu zagł ębienia 
świdra w grunt, ilo ści i ci śnienia mieszanki betonowej wtłaczanej do otworu ora z 
prędkości podci ągania świdra. W czasie wbudowywania zbrojenia sprawdza si ę 
głęboko ść opuszczenia i współosiowo ść usytuowania w trzonie pala. 

Sprawdzenie zgodno ści z Dokumentacj ą Projektow ą polega na porównaniu 
wykonanych robót z Dokumentacj ą Projektow ą i niniejsz ą Specyfikacj ą Techniczn ą. 
Poło żenie głowicy pala i osi zbrojenia pali nale ży sprawdza ć przez pomiary 
przymiarem z podziałk ą centymetrow ą i niwelatorem. 

6.5. Metryka pali 

Wykonawca ma obowiązek sporządzenia metryk pali, które powinny obejmować: 

- datę i czas wykonania pala, 
- lokalizację pala, długość pala,  
- klasę wbudowanego betonu, rodzaj zbrojenia. 

Przykład uproszczonej metryki podano poniżej 
 

METRYKA PALI CFA 
  Metoda: CFA ( Wykonanego w technologii betonowania ciągłego) 

  Wykonawca:……………………………………………………….. 

  Budowa:  .......... ............................................................................. Data:         

 Numer pala            

1. Średnica pala (mm)            

2. Długość pala (m)            

4. Źródło betonu 
Klasa betonu 

           

5. Początek betonow. (godz.)            

6. Koniec betonow.(godz.)            

7. Typ i długość zbrojenia (m)            

8. Uwagi m.in. o gruntach            

9. Nr wydruku 
komputerowego  

           

10. Operator sprzętu            

 

 Inspektor Nadzoru      Kierownik Budowy 

 

 ..............................      ................................. 

 
6.6. Badania ci ągłości trzonu pala 

W celu dokonania kontroli ciągłości trzonu pala należy wykonać specjalistyczne 
badania polegające na rejestracji i analizie fali naprężeń o niskiej wartości, wywołanej 
uderzeniem specjalnego młotka w głowicę pala. Pale przeznaczone do wykonania badań 
wyznacza Inżynier w ilości 20% łącznej liczby pali. Przy palach przeznaczonych do badań 
nie wolno wykonywać żadnych prac do czasu otrzymania rezultatów badań. 

6.7.  Badania no śności pali 
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Liczba próbnych obci ążeń, terminy badania, zasady pomiaru ustalane s ą 
zgodnie z PN-83/B-02482.  

Badania no śności pali powinny by ć wykonane na podstawie Projektu próbnych 
obci ążeń, który stanowi integraln ą część projektu palowania. W projekcie okre śla si ę 
pale wybrane do badania no śności. Projekt i badania powinno by ć realizowane przez 
uprawnion ą jednostk ę badawcz ą działaj ącą na zlecenie Inwestora.  

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 mb długości pala określonej średnicy. Do długości pala nie 
wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Długość wykonanych pali oblicza się 
na podstawie Dokumentacji Projektowej.  

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Roboty objęte niniejszą ST polegają odbiorom. 

Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania 
opisane powyżej dały wyniki pozytywne i zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, lecz nie zagrażających 
bezpieczeństwu budowli w okresie jej całej przewidywanej eksploatacji, można warunkowo 
przyjąć pal. 

W przypadku stwierdzenia negatywnych wyników badań Inżynier w porozumieniu 
z Projektantem winien stwierdzić: 

- czy uzyskanie negatywnych wyników spowodowane jest błędem wykonania na skutek 
nie spełnienia wymogów niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad 
technologicznych, czy też wynika z innych powodów np. z innych niż w dokumentacji 
warunków gruntowych. 

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych pali. 

W przypadku jeśli potrzeba wykonania dodatkowych pali nie wynika z uchybień 
Wykonawcy, roboty te będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy 
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

8.1. Odbiory cz ęściowe  

Odbiory częściowe dokonywane są w oparciu o metryki pali i faktyczne ilości 
wykonywanych metrów bieżących pali. W miarę możliwości Wykonawca powinien 
sukcesywnie przekazywać atesty na zastosowane materiały.  

8.2.  Odbiory ko ńcowe. 

Dla odbioru końcowego wymagane są:  

- dokumentacja powykonawcza,  
- atesty na zastosowane materiały,  
- wyniki próbnych obciążeń zgodnie z PN-83/B-02482, 
- wyniki innych badań zarządzonych przez Inżyniera. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawą dla wystawienia faktury jest podpisany przez Zlecającego protokół 
wykonanych i odebranych robót. Płaci się za odebraną ilość metrów (m) wykonanych pali wg 
ceny jednostkowej. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich czynników 
produkcji i uzgodnione w umowie zakresy obowiązków Stron.  
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Cena jednostkowa 1 m pala obejmuje: 
- zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
- montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
- opracowanie projektu wykonawczego palowania; 
- przygotowanie stanowisk do próbnego obciążenia pali (o ile nie wyceniono oddzielnie); 
- wykonanie pali wg projektu; 
- sporządzanie metryk pali; 
- rozkucie głowic pali; 
- uporządkowanie terenu robót wraz z wywiezieniem urobku; 
- przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót palowych. 

Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega 
oddzielnej zapłacie tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z 
wymaganiami projektu i Specyfikacji Technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów   
PN-B–02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar 
PN-B–02479:1998 Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne   
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych  
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania    
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.  
 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki  
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 

(Zmiana A1)   
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal żebrowana B500 Warunki 

techniczne dostawy prętów, kręgów i siatek zgrzewanych        
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu   
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.   
PN-EN 197-2: 2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

oceny przydatności wody zarobowej do betonu 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

poprawki PN-EN 206-1:2003/Ap1:2003  
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność  
PN-EN 12350-1:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 1:Pobieranie próbek  
PN-EN 12350-2:2001 Badanie mieszanki betonowej. Część 2: Badanie konsystencji metodą 

opadu stożka 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-10.02 
 
 
 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
 
 
 
 

CPV  45223500-1 
(Konstrukcje z betonu zbrojonego) 

 
 

CPV  45262300-4 
(Betonowanie) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych. 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
technicznej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz 
niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 

 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 

żelbetowych: 
 - fundamenty hal i budynku socjalnego; 
 - fundamenty stojaków i słupków osprzętu sportowego; 
 - wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 

realizacji umowy (rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są 
przewidziane w projekcie); 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego. 

 Niniejsza ST obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów betonowych i 
żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

 
 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy 
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 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 

zasadami podanymi w ST-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie 

następujące informacje: 

 
1.6.1. Harmonogram i kolejność prac betonowych; 
 
1.6.2. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru; 
 
1.6.3. Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa; 
 
1.6.4. Świadectwa jakości przedstawione przez producenta, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania; 
 
1.6.5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 

opracowania; 
 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-

00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
2.2. Szalowanie 
 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków – zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2. Płyty deskowania: 
 - sklejka – patrz WTWO, rozdział 5; 
 - metalowe formy kształtowe – w miejscach, gdzie jest to potrzebne; 
 - łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej 

długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25mm. 

 
2.2.3. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w 

reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 

 
2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp 40oC oraz 
temperaturze zapłonu >150oC, w otwartych pojemnikach. 

 
 
2.3. Zbrojenie 
 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa – zbrojenie główne należy wykonać z 
żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A0, AIII. Musi ona spełniać wymagania norm 
PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
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2.3.2. Materiały pomocnicze: 
 - drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki; 
 - klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć; 
 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 

2.4.1. Cement – do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej (nie 
wolno stosować żadnych materiałów zamiennych): 

 2.4.1.1. Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005; 

 2.4.1.1. Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000; 

 

2.4.2. Woda – czysta woda nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków 
organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

 

2.4.3. Kruszywo – założenia ogólne: 

 2.4.3.1. Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 
wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów <1%; 

 2.4.3.2. Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym 
niż 0,063mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego naturalnego 
piasku o ostrych krawędziach; 

 2.4.3.3. Kruszywo grube (2-96mm): należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających 
nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość pięć razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie powinny przekraczać 2%; 

 2.4.3.4. Mrozoodporność kruszywa – ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

 

2.4.4. Domieszki do betonu 

 W miarę potrzeby w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do 
pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w 
WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z 
powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno 
przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 

 

 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
 Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 

 
4.2. Transport materiałów 
 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport 
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 

 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu jednej godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów – betoniarek. Użycie domieszek redukujących 
ilość wody oraz opózniających wiązanie może zmienić podany wyżej czas – wymaga to 
akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
5.2. Szalunki 
 
 
5.2.1. Wykonanie deskowań. 
 
 - przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów 

oraz zgodność wymiarów z rysunkami; do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana 
jest zgoda Inspektora Nadzoru; 

 
 - przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz 

ręcznie usunąć luźną ziemię; 
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 - szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO rozdział 5; 
 
 - szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do 

kształtu, położenia i wymiarów, wymagane w WTWO rozdział 5; 
 
 - należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność; ilość 

połączeń należy ograniczyć do minimum; 
 
 - na wszystkich wysuniętych eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt 

deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową; 
 
 - obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy 

kształtować zgodnie z projektem; 
 
 - przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO rozdział 

5; 
 
 - deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 
konstrukcji na nim umieszczonych; 

 
 - możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO rozdział 5; 
 
 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań: 
 
 Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

WTWO rozdział 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami 
dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do 
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione 
na koszt Wykonawcy. Wszelki naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 
warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań: 
 
 - przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej wszystkie powierzchnie deskowań mające 

wchodzić w kontakt z betonem powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości 
wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych (nie wolno 
powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni); 

 
 - z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelki złuszczenia stali i inne 

pozostałości metali; 
 
 - przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu 

betonu – środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 dniach nie powinien być 
toksyczny; 

 
 
5.2.4. Rozbieranie deskowań: 
 
 - Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań; 
 
 - deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny 

pozostać na miejscu, zgodnie z WTWO rozdział 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 
28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru; usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne; 
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 - wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny być usunięte; żadne z 
nich nie mogą zostać pod tynkiem; 

 
 
5.3. Zbrojenie. 
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia: 
 

 Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami, powinna 
być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji; przed użyciem należy ją chronić 
przed kontaktem z gruntem – zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy: 
 
 5.3.2.1. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z 

zasadami podanymi w ST-00.00.00; 
 
 5.3.2.2. Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, 

zestawienia stali i układ zbrojenia; 
 
 5.3.2.3. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 

następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów oraz połączenia z 
oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez 
odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych; 

 
 5.3.2.4. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz WTWO 

rozdział 7; wszystkie pręty muszą być gięte na zimno; 
 
 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej: 
 
 - czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię 

oraz inne zanieczyszczenia; 
 
 - zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: zgodnie z PN-84/B-03264 oraz szczegółami i 

uwagami podanymi na rysunkach; 
 
 - połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach; 
 
 - wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdział 7; 
 
 - zbrojenie otworów: jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu 

(zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym 
połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu, gdzie występuje otwór (gdyby go nie 
było); oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100mm od krawędzi 
każdego z boków otworu; 

 
 - spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora Nadzoru; 
 
 - gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków, kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 
prętów; przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z 
Inspektorem Nadzoru; 

 
 
5.4. Betonowanie 
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5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej: 
 
 5.4.1.1. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących 

się w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza 
się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

 
 5.4.1.2. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
 
 a) 
 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych Wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 
dokumentacji badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, 
powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej 
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora Nadzoru. 

 
 b) 
 Producent betonu powinien dostarczyć atesty stwierdzające, że stosowane przez niego 

materiały (cement, domieszki, kruszywa, woda) spełniają wszystkie w/w wymagania oraz że 
stosowany przez niego projekt mieszanki wykorzystujący te składniki spełnia wszystkie 
warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi 
być przedstawiony do wiadomości Inspektora Nadzoru, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 
produkcji wytwórni. 

 
 5.4.1.3. Skład mieszanki do betonowania fundamentów – zgodnie z PT (proj. techniczny). 
 
 5.4.1.4. Homologacja (atest) – do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu 

wbudowania należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWO rozdział 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
Inspektora Nadzoru. 

 
 5.4.1.5. Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO rozdział 6 i 

pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej: 
 
 a) 
 Co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić 

o tym Inspektora Nadzoru  w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 
elementów mających się znajdować w betonie; 

 
 b) 
 układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi 

w WTWO rozdział 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu; 
 
 c) 
 mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 

dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o 
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości <450mm; 

 
 d) 
 podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 

wykonanych z aluminium; 
 
 e) 
 przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia; 

kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć; przed 
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ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania; rozmieszczenie 
zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ułożeniem 
betonu. 

 
 
5.4.3. Zagęszczenie betonu: 
 
 Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z min 

częstotliwością 8000o/min i odpowiednią do zagęszczania betonowej sekcji amplitudą. Przed 
rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe 
do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia 
przedstawione w WTWO rozdział 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, 
pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub 
Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu 
podczas wibrowania. 

 
 
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie: 
 
 5.4.4.1. Betonowanie przy wysokich temperaturach: 
 Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 

odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO rozdział 6. Należy zastosować 
specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO rozdział 6. Domieszki redukujące 
zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i 
uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w 
ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez 
mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcia 
podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

 
 5.4.4.2. Betonowanie przy niskich temperaturach: 
 Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w 

WTWO rozdział 6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub 
oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej <4oC 
bez spaecjalnego zabezpieczenia zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
Wykonawcy. 

 
 
5.4.5. Drobne naprawy - wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 

eksponowane czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu: 
 
 a) 
 przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi 

wyjątkami) zgodę Inspektora Nadzoru co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej 
do napraw. Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji próbki w 
stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu; 

 
 b) 
 przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień, powinny być wypełnione 

bezskurczową niemetaliczną zaprawą; kolor zaprawy powinien być dopasowany do 
przylegającego betonu; 

 
 c) 
 powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego 

betonu; w przypadku konieczności skuwania krawędzie skucia mają być prostopadłe do 
powierzchni betonu (nie dopuszcza się ostrych krawędzi). Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniona niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i 
zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 
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nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, 
skonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczowej 
oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i przed przystąpieniem 
do prac przedstawić je Inspektorowi Nadzoru. 

 
 
5.4.6. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w 

ciągu: 
 - 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego; 
 - 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego; 
 Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Inspektora Nadzoru. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
6.2. Kontrola jako ści robót polega na sprawdzeniu: 
 
 - szalunków 
 - zbrojenia 
 - cementu i kruszyw do betonu 
 - receptury betonu 
 - sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
 - sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
 - dokładności prac wykończeniowych 
 - pielęgnacji betonu 
 
 
6.3. Kontrola jako ści betonów 
 
 Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 

cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa 
w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 

 
 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9.2. Podstawa płatno ści, cena. 
 
 Cena jednostkowa obejmuje: 
 - wytyczne geodezyjne; 
 - dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji; 
 - prace pomiarowe; 
 - przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek; 
 - wykonanie niezbędnych prac ziemnych; 
 - wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań; 
 - dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 

pracami dodatkowymi; 
 - pomiary geodezyjne powykonawcze; 
 - prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 

rozbiórkowych z placu budowy; 
 - badania przewidziane w specyfikacji technicznej; 
 
 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Normatywy 
 

WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom 1, Budownictwo ogólne: 

 - Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
 - Rozdział 5 – Deskowania; 
 - Rozdział 6 – Roboty betonowe; 
 - Rozdział 7 – Zbrojenia; 
 - Rozdział 8 – Konstrukcje drewniane; 
 - Rozdział 12 – Betonowe elementy prefabrykowane; 
 
 
10.2. Zalecane normy 
 
 Mają zastosowanie wszystkie normy polskie PN i branżowe BN związane z tym tematem. 



 
 

103 

   

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-11.01 
 
 
 

Konstrukcje stalowe 
 
 
 

CPV  45223100-7 
(Monta ż konstrukcji metalowych) 
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1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
konstrukcji stalowych.  

 
1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z pkt. 1.1.  

 
1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru,.  

 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-
00-00-00„Wymagania ogólne”.  

 
2.2. Wymagania szczegółowe  

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm:  
• PN-EN 10020:2003  
• PN-EN 10027-1:1994  
• PN-EN 10027-2:1994  
• PN-EN10021:1997  
• PN-EN10079:1996  
• PN-EN10204+AK:1997  
• PN-90/H-01103  
• PN-87/H-01104  
• PN-88/H-01105  

 
Wyroby walcowane – kształtowniki:  
 

- dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, 
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,  
- ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 
10279:2003,  
- kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003, 
- kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom BN-79/0656-01  
- rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 

12102:2000.  
 
Wyroby walcowane – blachy  
 

- blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  
- bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-76/H-92325. 

 
Łączniki  
 

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a 
ponadto:  
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- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  

- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-

ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-
82039  

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-
EN752:2000, a ponadto:  

- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-

73/M69355, PN-67/M-69356.  
 
Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe 
ocechowanie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy.  
Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie dopuszczone do stosowania materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem.  

 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  

 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Wymagania szczegółowe  

Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie 
konstrukcji powinno nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. 
Elementy wiotkie powinny być usztywnione na czas ładowania i przewozu. Drobne 
elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku 
należy:  
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać 
trwałych odkształceń pod działaniem ciężaru własnego,  
- podłożyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów 
linowych z ostrymi krawędziami elementów,  
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez 
wyładowujących; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami 
lub dźwigami.  

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Wymagania szczegółowe  

Przygotowanie stali – należy sprawdzić jej zgodność z odpowiednimi normami, poddać 
zewnętrznej kontroli, zwracając szczególną uwagę na rysy i pęknięcia.  
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
dokumentacji technicznej.  
Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu należy przed zmagazynowaniem 
prostować na zimno bądź na gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. 
Podgrzewać należy obszar 1,5-2 razy większy od odkształconego.  

 
Obróbka.  

Na obróbkę materiału składają się czynności:  
- cięcie,  
- wykonanie otworów na śruby,  
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe  
- gięcie elementów,  
- pasowanie elementów. 
  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem 

wymagań normy PN-89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów 
Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów w zakresie oczyszczenia i 
oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem 
wymagań normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002.  

 
Malowanie.  

Przed zagruntowaniem należy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z 
rysunkami w dokumentacji technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie 
przeznaczone do malowania powinny być suche. Temperatura w czasie gruntowania nie 
może być niższa niż +5ºC . 

  
Monta ż konstrukcji stalowej  

Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a 
temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki 
miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych 
elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń 
na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z 
dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka 
technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być 
obrobione mechanicznie.  
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny 
pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.  
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do 
wbudowania.  
Do montażu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050.  
Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 
miejsca robót przewidzianego w dokumentacji projektowej.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
6.1. Wymagania ogólne  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne.  
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Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założona jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane 
materiały.  
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, 
Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wad, 
zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.  

 
 6.2. Kontrola poł ączeń spawanych  

Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
- kontrola wstępna,  
- kontrola podczas spawania,  
- kontrola wykonanych połączeń.  
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych 
na zewnątrz,  
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie 
wykonane musza być wycięte i ponownie założone.  

 
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów.  

 
Kontrola obejmuje:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 
dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez 
oględziny zewnętrzne na budowie.  
- roboty montażowe  
- kontrola zachowania warunków bhp.  
 

6.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inżynier może dopuścić do użycia materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą  
• Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją.  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Zasady ogólne  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00  „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i 
sprawdzonych w naturze.  

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1. Wymagania ogólne  
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2. Odbiór robót  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru,.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych  
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji 
okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych 
w projekcie technicznym.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
  
9.1. Wymagania ogólne  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaż konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego.  

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy  
 

• PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
• PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
• PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
• PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
• PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,  
PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
• PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
• PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
• PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary.  
• PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.  
• PN-EN10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i 
masy.  
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• PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary.  
• PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów.  
• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
• PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-31.01 
 
 
 

Powłoka dachowa syntetyczna 
 
 
 

CPV  45261210-9 
(Wykonywanie pokry ć dachowych) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem powłoki dachowej syntetycznej 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Roboty, których dotyczy ST, obejmują: 
 - dostawę i montaż powłoki dachowej syntetycznej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powłoka, wypełniona wewnątrz sprężonym 

powietrzem. 

Kolorystyka  

-ściany szczytowe: powłoka syntetyczna kolor szary 
-daszki: powłoka syntetyczna kolor szary 
-rozsuwany bok: powłoka syntetyczna kolor szary 
-ściany powyżej daszku: powłoka syntetyczna translucentna kolor biały ze świetlikami 
-świetliki: powłoka syntetyczna transparentna 
-łączniki: powłoka syntetyczna kolor szary 
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Powłoka translucentna musi posiadać cechy 

-gramatura 650gr/m2  
-system low-wick 
-odporność na zerwanie osnowa/wątek 2800/2700 N/50mm 
-odporność na rozdarcie osnowa/wątek  300/270 N 
-zwiększona przepuszczalność światła przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametrów 

mechanicznych 
-kartę techniczną powłoki potwierdzoną przez jej producenta 
-autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta powłoki na realizowaną inwestycję 
-atest PZH 
-Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień jako wyrobu niezapalnego, nie kapiącego i nieopadającego pod 

wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniającego ogień 
 

Powłoka transparentna musi posiadać cechy 

-gramatura 550gr/m2  
-odporność na zerwanie osnowa/wątek 900/900 N/50mm 
-odporność na rozdarcie osnowa/wątek  200/200 N 
-kartę techniczną powłoki potwierdzoną przez jej producenta 
-autoryzację wystawioną na oferenta przez producenta powłoki na realizowaną inwestycję 
-atest PZH 
-Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień jako wyrobu niezapalnego, nie kapiącego i nieopadającego pod 

wpływem ognia oraz nie rozprzestrzeniającego ogień 
 
Bok rozsuwany 
Boki zadaszenia wykonano jako rozsuwane. 
 
 
System nadmuchu powłok: 
utrzymuje ciśnienie powietrza pomiędzy powłokami tworząc poduszkę powietrzną. Wentylator kanałowy, 
regulator obrotów wentylatora, system kanałów i przepustów regulują równomierny przepływ powietrza 
pomiędzy powłokami 
 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania monta żu 
 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
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4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 

drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.3 Montaż urządzeń 

Sposób montażu ściśle według instrukcji producenta urządzeń. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9.2. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Aprobaty techniczne materiałów i urządzeń, instrukcje producenta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B-40.01 
 
 
 

Budynek kontenerowy zaplecza 
 
 
 

CPV  45212221-1 
(Roboty budowlane zwi ązane z obiektami na terenach sportowych) 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem budynku kontenerowego. 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 
 Roboty, których dotyczy ST, obejmują: 
 - dostawę i montaż budynku kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-

00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
Dane ogólne 

Zaprojektowano kontener szatniowo sanitarny składający się z 8 modułów połączonych za pomocą 
przejścia. Zaplecze składa się z szatni męskiej z łazienką, damskiej z łazienką, toalety 
ogólnodostępnej dla niepełnosprawnych / damska, toalety ogólnodostępnej męskiej, szatni dla 
trenerów z łazienką, magazynu, sali z tarasem w której będą się znajdować stoliki oraz automat na 
napoje i przekąski, ewentualna możliwość sprzedaży napojów i przekąsek przez obsługę. 

Zestawienie powierzchni 

Liczba kondygnacji 1 
Długość całkowita 9,76m 
Szerokość całkowita 15,12m 
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Wysokość całkowita 3,00m 
Powierzchnia zabudowy 147,57m² 
Kubatura 442,71 m3 
 

Specyfikacja kontenera 
 
1. Zewnętrzne wymiary pojedynczego modułu: L= ok. 606cm, S= ok. 244cm, H= ok. 300cm. 
 
2. Konstrukcja: stalowe profile zamknięte tworzące samonośny szkielet na który składa się spawana 
konstrukcja podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji mają 
być pokryte powłokami antykorozyjnymi w kolorze grafitowym. 
 
3. Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, folia, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta OSB  gr. 22 
mm, wykładzina PCV.  
 
4. Stropodach: blacha ocynkowana, wełna mineralna o grubości 150-160 mm, folia, blacha lakierowana 
(system kaset). Współczynnik przenikania ciepła 0,25W/m2K. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami 
PCV wewnątrz słupów narożnych. 
 
5. Ściany zewnętrzne: blacha lakierowana / deska kompozytowa, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha 
lakierowana (system kaset). Współczynnik przenikania ciepła 0,30W/m2K 
 
6. Ściany wewnętrzne: blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana (system kaset). 
 
7. Drzwi: zewnętrzne jednoskrzydłowe, stalowe, 900x2050 mm. Wewnętrzne jednoskrzydłowe. 
 
8. Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych natynkowo. 
 
9. Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny bryzgoszczelne 
 
10. Instalacje sanitarne: kompletna instalacja wewnętrzna wod-kan i wentylacji 
 
11. Okna: Stolarka aluminiowa uchylna lub świetliki dachowe 
 
12. Taras: deska kompozytowa 

 

Zawarte parametry służą jedynie określeniu standardów wykonania 
 
 

Posadowienie 

Podstawa opracowania        

Warunki gruntowe: Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracownię Dokumentacji Geologicznych i 
Geotechnicznych GRUNT (październik 2015 roku). 

Normy projektowe: 

o PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji. 
o PN-EN 1992-1- 1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i 
reguły dla budynków. 
o PN-EN 1991-1- 1:2004 - Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. 
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 
o PN-EN 1992-1- 2:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Reguły ogólne. 
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. 
o PN-EN 1997-1- 1:2005 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cześć 1: Zasady ogólne. 

Układ konstrukcyjny 

W celu zapewnienia stabilnego układu posadowienia zaplecza kontenerowego, na zalęgających w miejscu 
planowanej budowy nasypach niekontrolowanych, zaprojektowano zastosowanie, ciągłej i monolitycznej 
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sprężonej płyty betonowej (kablobetonowej). Kablobetonowa płyta fundamentowa, dzięki swej 
elastyczności, pozwala zagwarantować ujednolicenie skutków ewentualnych osiadań nasypów 
niekontrolowanych. 

 

Podłoże gruntowe 

Na podstawie udostępnionej opinii geotechnicznej przyjęto, że występujące niekontrolowane nasypy o 
miąższości od 6 do 10 m bezpośrednio w miejscu planowanej budowy nie pozwalają na zaprojektowanie 
bezpośredniego posadowienie. 
Na podstawie wytycznych w opinii geotechnicznej opracowano rozwiązanie posadowienia polegające na 
wykonaniu płyty kablobetonowej na odpowiednio przygotowanej podbudowie. 
Po szczegółowej analizie opinii geotechnicznej przyjęto w obliczeniach posadowienia płyty kablobetonowej 
współczynnik podatności podłoża o wartości k = 20 MN/m3. Powyższą wartość uznano za bezpieczną i 
miarodajną dla opisanych w opinii technicznej warunków gruntowych również w oparciu o analizę literatury 
fachowej, w tym korzystając z zależności opisanych w szwajcarskich przepisach zebranych w normie SN-
640 324. 
Na wyrównanym i wyprofilowanym podłożu założono wykonanie warstw podbudowy pod płytą z betonu 
sprężonego jak to pokazano w dokumentacji rysunkowej. Ostatnią warstwę pośrednią przewidziano do 
wykonania z pompowalnego betonu podkładowego klasy C8/10 w celu zagwarantowania możliwości 
uzyskania wymaganej równości jej powierzchni (+/-10mm na 2m). Dla tak przygotowanej górnej 
powierzchni warstwy betonu podkładowego oraz zastosowania dwóch warstw folii budowlanej (2x0,2mm) 
na styku z płytą sprężoną możliwe jest założenie w obliczeniach współczynnika tarcia wynoszącego 0,65. 

Materiały konstrukcyjne 

Beton 
Płyta kablobetonowa: C25/30 
Klasa odporności ogniowej: REI 30 
Klasa zawartości chlorków: Cl 0,10 
Klasa ekspozycji: XC1 
Kruszywo: zalecane naturalne, łamane o maksymalnym wymiarze 16 mm zgodne z normą PN-EN 12620 
Projekt mieszanki betonowej powinien uwzględniać technologię realizacji płyty, minimalizację skurczu oraz 
ograniczenie temperatury wiązania. Wszystkie składniki materiałów oraz skład mieszanek i produkcja 
betonu, pobieranie próbek oraz badania muszą być zgodne z normą PN-EN 206-1. 

Stal zbrojeniowa: 

Pręty zbrojeniowe, żebrowane: AII/AIII. 
Stal sprężająca 
Stal o niskiej relaksacji zgodnie z PN-EN 10138 oraz PN-EN- 1992-1- 1:2008. 
o wytrzymałość charakterystyczna: 1860 MPa, 
o pole powierzchni przekroju: 150 mm 2 , 
o średnica: 15,7 mm 
o nośność charakterystyczna: 279 kN, 
o relaksacja: maks. 2.5 %, 
o moduł sprężystości: 190 - 200 GPa. 

W obliczeniach przyjęto dane i charakterystyki geometryczne „bezprzyczepnościowego” systemu kabli 
sprężających BBR VT CONA CMM (ETA 06/0165). Możliwe jest zastosowanie alternatywnych systemów 
kabli sprężających innych producentów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów 
technicznych. Wykonawca w ramach dokumentacji warsztatowej opracuje rysunki układu kabli 
sprężających oraz uzupełniającego zbrojenia miękkiego tak, aby spełnić wymagania określone przez 
producenta systemu kabli sprężających oraz nie dopuścić do zarysowania betonu w trakcie eksploatacji 
zadaszeń. W obliczeniach warsztatowych dopuszczone jest projektowanie wykorzystania wytrzymałości 
charakterystycznej betonu maksymalnie w 50%. Jednocześnie należy przewidzieć dwuetapowe sprężania 
płyty tak, aby nie dopuścić do powstania trwałych zarysowań betonu na wczesnym etapie jego wiązania. 
Nie dopuszcza się stosowania dylatacji i/lub nacięć przeciw-skurczowych betonu na całej powierzchni 
budynku zaplecza. Układ kabli należy tak dobrać aby nie kolidował z wewnętrznymi instalacjami. W każdym 
wypadku zastosowania innych systemów kabli sprężających niż wymienione powyżej wymaga uprzedniej 
zgody Projektanta posadowienia akceptującego zastosowanie zamiennych parametrów technicznych 
systemu sprężania. Jednocześnie projekt posadowienia dopuszcza inne, alternatywne rozwiązania 
posadowienia jednak z zachowaniem warunku zapewnienia równomierności osiadań z ich maksymalną 
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obliczeniową różnicą nie większą niż 10 mm. 

 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania monta żu 
 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z 

wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 

4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 
 Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu 

drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcją producenta. 
 
5.4 Montaż urządzeń 

Sposób montażu ściśle według instrukcji producenta urządzeń. 
 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
 
 
9.1. Ogólne zasady dotycz ące podstawy płatno ści 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
9.2. Podstawa płatno ści 
 
 Podstawą płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 
 
 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Aprobaty techniczne materiałów i urządzeń, instrukcje producenta. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

E-01.00 
 
 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
 
 
 

CPV  45310000-3 
(Roboty instalacyjne elektryczne) 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot opracowania i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej, projektowanych kortów 
tenisowych w projektowanej hali namiotowej. Szczegółowy zakres robót określono w opisie 
technicznym i w przedmiarze robót.  
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego 
- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego 
- transport materiałów i sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót 
- obsługiwanie sprzętu budowlanego 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia 
- zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń istniejących 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót istniejących 

urządzeń w ziemi 
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może 

wystąpić zagrożenie dla osób postronnych 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Ośrodek Przywodny Rataje to oddział Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 
stanowiący kompleks sportowo-rekreacyjny oferujący mieszkańcom miasta szeroką 
gamę usług. Zespół zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 106A. Na 
terenie Ośrodka znajdują się: kręgielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty 
tenisowe, boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, skate park. Ośrodek położony jest 
nad rzeką Warta, z łatwym dostępem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony 
Rataj i Wildy. Cały zespół przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zespół 
kortów tenisowych składa się z czterech kortów ceglanych i jednego kortu asfaltowego. 
Korty ceglane częściowo wyposażone są instalację oświetlenia zewnętrznego. 
Poszczególne korty ogrodzone są stalową siatką ogrodzeniową na słupkach stalowych, 
wyposażone w furtki wejściowe. Do poszczególnych kortów doprowadzają asfaltowe 
ścieżki, poszczególne elementy zespołu położone są w zieleni średniej/wysokiej wśród 
drzew i krzewów, tereny zieleni pokryte są trawą. Teren jest ogrodzony. 
Dane informacyjne dla działek: właściciel - Gmina Miasto Poznań, w zarządzie spółki 
miejskiej Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 
Istniejące zainwestowanie kubaturowe: Na terenie działki znajduje się budynek 
rekreacyjno-sportowy. 
Infrastruktura techniczna: na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna. 

 
1.5. Organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu 
Wykonawcy na teren budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 
powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w/w instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zamawiającego oraz właściciela instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działanie uszkodzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania zamawiającego i użytkowników sieci 
o utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami i o ewentualnych przerwach w 
dostawie mediów. 
Ciągi komunikacyjne ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie 
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z 
Zamawiającym, składować materiałów ani sprzętu. 

 
1.7. Ochrona środowiska.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na minimalizację hałasu i 
zanieczyszczenia gruntu. 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

 
1.10. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z odpowiednimi określeniami w PN i innych obowiązujących 
przepisach. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub posiadać aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane 
lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
W Polsce wyroby budowlane mogą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie w systemie: 
• europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej i umieszczone w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

• krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B. 
Znak budowlany jest zastrzeżonym znakiem wskazującym na odpowiedni stopień 
zaufania do wyrobu budowlanego, który jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną 
przydatności do stosowania wyrobu budowlanego, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. Deklaracja 
zgodności jest oświadczeniem producenta stwierdzającym, na jego wyłączną 
odpowiedzialność że, w przypadku krajowej deklaracji, wyrób budowlany jest zgodny z 
Polską Normą wyrobu, a w przypadku deklaracji europejskiej, jest zgodny z 
wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatą techniczną. 
Ustawa o wyrobach budowlanych określa metody jakimi dokonuje się oceny zgodności, 
jak udziela się aprobat technicznych, kiedy dopuszcza się do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 
dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, zgodny z 
polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 
powinien spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się 
szczególnych środków transportu. Materiały zaleca się przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszkodzenia izolacji kabli i przewodów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający warunki, w jakich będą one realizowane. 
Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że 
spełnione są warunki BHP do prowadzenia robót oraz spełnione są wymagane 
formalności. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
 
5.2.  Wykopy pod kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek oceny 
warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w 
zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod 
fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych 
ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop wykonany powinien być bez naruszenia 
naturalnej struktury jego dna i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Wydobyty grunt powinien być 
składowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny być wykonane w sposób 
zapewniający ich stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z 
opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem 
umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać 
warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką 
wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-
12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń 
fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu 
fundamentu lub kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć w inne miejsce. 
 
5.5. Układanie kabli 
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 
mniejsza niż 0oC. Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym 
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promień gięcia powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna 
zewnętrzna jego średnica. 
Na kable należy ułożyć na głębokości 0,7m poniżej istniejącego (projektowanego) 
poziomu terenu. Kable należy ułożyć na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości, co 
najmniej 10cm. Ułożone kable należy przysypać 10cm warstwą piasku oraz warstwą 
rodzimego gruntu o grubości, co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa 
sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Folia powinna mieć grubość, co najmniej 
0,5mm. Odległość pionowa folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Kable 
winny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wynoszącym około 1÷3% długości 
wykopu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Kable ułożone w ziemi winny być zaopatrzone na całej długości trasy w trwałe 
oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych, niż co 10m oraz w miejscach 
charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi 
uzbrojenia terenu oraz przy wejściach do przepustów rurowych. Na oznacznikach 
należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: oznaczenie użytkownika, 
oznaczenie kabla wg normy oraz rok ułożenia 
W miejscach skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu, 
kabel należy chronić przed uszkodzeniem za pomocą przepustów rurowych 
wykonanych z twardego polietylenu PEH np. AROT typu DVR. Długość przepustów 
powinna być tak dobrana, aby zapewniały ochronę w miejscu skrzyżowania oraz 
wystawały, co najmniej po 50cm z każdej strony krzyżowanego obiektu. W przypadku 
zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi sieciami w ziemi, należy zachować wymagane 
przez N SEP-E-004 odległości poziome i pionowe kabla w stosunku do tych urządzeń. 
Zaleca się przy słupach oświetleniowych, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych 
odcinków tras kablowych. 
 
5.9. Wykonanie uziemienia 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w 
sposób powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. 
Należy wykonać uziomy fundamentowe dla każdej stopy fundamentowej hali 
namiotowej i połączyć je w otok. Zaleca się wykonanie dodatkowego uziemienia punktu 
PEN instalacji oświetlenia zewnętrznego przy najdalej położonym słupie wbijając uziom 
pionowy lub układając w jednym rowie z kablami oświetleniowymi, płaskownik FeZn 
25x4 mm. Wykonując uziom pionowy należy stosować kompletne systemy - grot, pręt, 
złączka skręcana pobijak itp. Ewentualne łączenie odcinków uziomu należy wykonywać 
przez spawanie, połączenia spawane chronić przed korozją. Uziom poziomy w ziemi 
nie powinien być układany płycej niż 0,6 m i powinien być zasypany gruntem bez 
kamieni, żwiru i gruzu. 
 
5.10. Rozprowadzenie przewodów 
Instalacje wewnątrz hali namiotowej należy wykonać przewodami ułożonymi w rurkach 
PCV montowanych do konstrukcji hali. Przewody układać z PN; trwale przymocowując 
rurki używając uchwytów mocujących z tworzywa sztucznego. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na stan izolacji układanego i przymocowanego do ściany przewodu. 
Wszelkie połączenia wykonać w puszkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego. 
Przewody łączyć przy pomocy szybkozłaczek lub  złączek skręcanych śrubą. 
 
5.11. Montaż opraw oświetleniowych 
Oprawy oświetleniowe należy montować ściśle według instrukcji dostarczonych przez 
producenta. Stosować źródła światła o barwie światła podanej w dokumentacji 
projektowej. 
 
5.12. Montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego 
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Osprzęt elektryczny należy montować ściśle według instrukcji dostarczonych przez 
producenta. 
 
5.8. Montaż rozdzielnic 
Montaż rozdzielnic należy wykonać według instrukcji montażu dostarczonej przez 
producenta szafy. Instrukcja powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i 
kolejności wykonywanych robót. 
 
5.9. Pomiary i uruchomienie instalacji 
Należy wykonać pomiary rezystancji izolacji wszystkich ułożonych przewodów oraz 
wykonać badanie rozdzielni elektrycznych. Po uzyskaniu pozytywnych wyników 
pomiarów izolacji należy załączyć napięcie do nowo powstałej instalacji. Dokonać 
pomiarów ochrony przeciwporażeniowej – pętli zwarcia oraz zbadać zabudowane 
wyłączniki różnicowoprądowe. Po wyświeceniu się przez min 24h lamp w 
zamontowanych oprawach należy wykonać pomiary natężenia oświetlenia. Pomiary 
natężenia należy wykonać bez udziału światła dziennego. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT i MATERIAŁÓW 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z 
zamówieniem i dokumentacja projektową. Należy zwrócić szczególna uwagę na stan 
izolacji kabli. Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostały spełnione, należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i 
po dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzić badania. Po zakończeniu prac 
montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia 
instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich protokóły, zgodnie z 
polskimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Protokoły należy 
sporządzać zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne.  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
specyfikacji technicznej zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową dla linii kablowej, przewodów elektrycznych i uziemiających jest 
metr, a dla opraw oświetleniowych, słupów oświetleniowych, rozdzielni i osprzętu 
elektrycznego jest sztuka. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz 
policzeniu ilości rzeczywiście zużytych materiałów. Obmiar robót dotyczy robót ujętych 
w umowie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi podlegają wszystkie operacje związane z zabudową kabli, urządzeń i 
osprzętu. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia 
Wykonawcy. Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być 
zakończony protokołem odbioru. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- zabudowa przepustów i ich uszczelnień przed zasypaniem, 
- ułożenie kabli w ziemi przed ich zasypaniem, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ma być dokonany przedstawiciela 
Zamawiającego w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu prac. 
 

8.2. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się komisyjnie, z udziałem przedstawicieli Zlecającego i 
Wykonawcy. 
Do zgłoszenia odbioru końcowego należy dołączyć: 
- protokoły odbiorów częściowych 
- świadectwa jakości użytych materiałów 
- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy 
- protokóły z badań i pomiarów 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonanych połączeń, 
- poprawność wykonanych pomiarów i prób 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, jeżeli wszystkie pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą 
umową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
Podstawą do wykonania robót budowlanych jest dokumentacja techniczna, przedmiar 
robót, kosztorys ofertowy umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz 
następujące normy, rozporządzenia i ustawy: 
 
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

badań przy odbiorze 
3. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5. PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
6. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
7. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
8. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu 
9. PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa.” 
10. PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”. Zeszyty : 
11. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy - kody IP. 
12. PN-EN 60364 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. 
13. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.  
14. PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. 
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15. PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. 
16. PN-EN 60865 Obliczanie skutków prądów zwarciowych. 
17. PN-EN 60909 Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 
18. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza sterownicza niskonapięciowa. 
19. PN-EN 61140 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty 

instalacji i urządzeń. 
20. PN-E-04700 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 
21. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
22. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
24. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. 
25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
26. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji  
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym 

31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z  Polską Normą. 

32. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - 
Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 października 1999 roku. 

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. 
U. 2005 nr 141 poz. 1189. 

 
Brak wyszczególnienia w niniejszej specyfikacji któregoś z obowiązujących aktów prawnych 

nie zwalnia wykonawcy od jego stosowania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

S-01.00 
 
 
 

INSTALACJE SANITARNE (GAZ) 
 
 
 
 

CPV  45300000-0 
(Roboty instalacyjne w budynkach) 

CPV  45333000-0 
(Roboty instalacyjne gazowe) 

CPV  45331000-6 
(Instalowanie urz ądzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych) 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1.1. Przedmiot opracowania i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogrzewania zadaszenia namiotowego kortów tenisowych. Szczegółowy 
zakres robót określono w opisie technicznym i w przedmiarze robót.  
 
1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących  

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego 
- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego 
- transport materiałów i sprzętu pomocniczego, niezbędnych do wykonania robót 
- obsługiwanie sprzętu budowlanego 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 

wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 

wywieszenie znaków informacyjno- ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia 
- zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń istniejących 
- zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robót istniejących 

urządzeń w ziemi 
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może 

wystąpić zagrożenie dla osób postronnych 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Ośrodek Przywodny Rataje to oddział Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 
stanowiący kompleks sportowo-rekreacyjny oferujący mieszkańcom miasta szeroką 
gamę usług. Zespół zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul. Piastowskiej 106A. Na 
terenie Ośrodka znajdują się: kręgielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty tenisowe, 
boiska do gry w piłkę nożną i koszykówkę, skate park. Ośrodek położony jest nad rzeką 
Warta, z łatwym dostępem komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony Rataj i Wildy. 
Cały zespół przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Zespół kortów tenisowych 
składa się z czterech kortów ceglanych i jednego kortu asfaltowego. Korty ceglane 
częściowo wyposażone są instalację oświetlenia zewnętrznego. Poszczególne korty 
ogrodzone są stalową siatką ogrodzeniową na słupkach stalowych, wyposażone w furtki 
wejściowe. Do poszczególnych kortów doprowadzają asfaltowe ścieżki, poszczególne 
elementy zespołu położone są w zieleni średniej/wysokiej wśród drzew i krzewów, tereny 
zieleni pokryte są trawą. Teren jest ogrodzony. 
Dane informacyjne dla działek: właściciel - Gmina Miasto Poznań, w zarządzie spółki 
miejskiej Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. 
Istniejące zainwestowanie kubaturowe: Na terenie działki znajduje się budynek 
rekreacyjno-sportowy. 
Infrastruktura techniczna: na terenie działki znajdują się następujące sieci i przyłącza: 
wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna. 

 
1.5. Organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu 
Wykonawcy na teren budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez 
powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
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przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią załącznik do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy 
tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
zdemontowane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.6.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia 
robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem w/w instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
zamawiającego oraz właściciela instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz 
będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działanie uszkodzenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania zamawiającego i użytkowników sieci 
o utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami i o ewentualnych przerwach w 
dostawie mediów. 
Ciągi komunikacyjne ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym stanie 
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z 
Zamawiającym, składować materiałów ani sprzętu. 

 
1.7. Ochrona środowiska.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na minimalizację hałasu i 
zanieczyszczenia gruntu. 

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
1.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym. 

 
1.10. Określenia podstawowe 
Określenia używane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych są zgodne z odpowiednimi określeniami w PN i innych obowiązujących 
przepisach. 

 
2. MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub posiadać aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane 
lub dobrowolnie stosowane przez producentów. 
W Polsce wyroby budowlane mogą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie w systemie: 
• europejskim, oznaczone znakiem CE lub dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej i umieszczone w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, 

• krajowym, oznaczone znakiem budowlanym B. 
Znak budowlany jest zastrzeżonym znakiem wskazującym na odpowiedni stopień 
zaufania do wyrobu budowlanego, który jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną. Aprobata techniczna jest pozytywną oceną techniczną 
przydatności do stosowania wyrobu budowlanego, uzależniona od spełnienia wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany. Deklaracja 
zgodności jest oświadczeniem producenta stwierdzającym, na jego wyłączną 
odpowiedzialność że, w przypadku krajowej deklaracji, wyrób budowlany jest zgodny z 
Polską Normą wyrobu, a w przypadku deklaracji europejskiej, jest zgodny z 
wymaganiami Unii Europejskiej albo aprobatą techniczną. 
Ustawa o wyrobach budowlanych określa metody jakimi dokonuje się oceny zgodności, 
jak udziela się aprobat technicznych, kiedy dopuszcza się do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym wyroby budowlane wykonane według 
indywidualnej dokumentacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić 
dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, zgodny z 
polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, 
powinien spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać 
kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

 
4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się 
szczególnych środków transportu. Materiały zaleca się przewozić w oryginalnych 
opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszkodzenia izolacji kabli i przewodów. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający warunki, w jakich będą one realizowane. 
Rozpoczęcie robót nastąpić może po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że 
spełnione są warunki BHP do prowadzenia robót oraz spełnione są wymagane 
formalności. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. 
 

 - 

INSTALACJA GAZOWA 

Przył ączenie instalacji 

Hale namiotowe ogrzewane będą promiennikami podczerwieni zasilanymi gazem płynnym - 
propanem. Instalację należy podłączyć do projektowanej instalacji zbiornikowej. Instalacja 
zbiornikowa zaprojektowana została w oparciu o dwa dwupłaszczowe zbiorniki podziemne o 
poj. 6700l. Zbiorniki należy posadowić na podbudowie betonowej lub na zagęszczonym 
gruncie niespoistym. Zbiorniki należy obsypać w odległości 20 cm od płaszcza zbiornika 
piaskiem średnim, a warstwy wokół zbiornika należy zagęścić do Is=0,95. Nadsypkę 
zbiornika wykonać na wys. 30cm nad górę zbiornika. Pozostałą wysokość wypełnić gruntem 
rodzimym. W odległości do 30m od zbiornika wykonać stanowisko tankowania. Teren należy 
utwardzić kostką betonową gr. 8cm na podbudowie betonowej. 

Ze zbiorników należy doprowadzić przyłącze gazowe z rur PE HD Dz 50mm PN16 SDR11. 
0,5m przed budynkiem wykonać zmianę materiału z PE/stal Dn 50/50mm. Na fundamencie 
przed koratmi zamontować skrzynkę gazową z zaworem odcinającym Dn 50mm i zaworem 
elektromagnetycznym MAG Dn50mm. 

Instalacja gazowa 

Wewnętrzną niskociśnieniową (Pmax = 5 kPa = 50 mbar) instalację gazu płynnego 
zaprojektowano od układu odcinającego w skrzynce gazowej w tym główny zawór  
odcinający DN50 wraz z zaworem elektromagnetycznym DN50 do odbiorników – 
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promienników gazowych o mocy 39kW. Główny punkt odcinający DN50 zlokalizowano w 
skrzynce gazowej na zewnątrz obiektu wraz z zaworem elektromagnetycznym DN50 - 
system detekcji gazu. 
Przed odbiornikami wymagane ciśnienie wynosi   10-20mbar. 
Wewnętrzną instalację wykonać z rury miedzianej łączonej za pomocą lutowania. Zmianę 
kierunku wykonać za pomocą kolan fabrycznych.. Projektowaną wewnętrzną instalację 
gazową  należy  wpiąć  do szafki gazowej za zaworem głównym DN50 i zaworem 
odcinającym z głowicą elektromagnetyczną DN50mm. Montaż  wewnętrznej instalacji 
gazowej należy zlecić osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane oraz 
energetyczne. 
Instalację gazową przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych rurach osłonowych o 
średnicy o dwie dymensje większe  od rury przewodowej. Wolną przestrzeń uszczelnić masą 
uszczelniającą HILTI CP601S.  Na podejściu do  przyborów gazowych zamontować zawory 
kulowe gazowe oraz filtry siatkowe gazowe. 
Każde urządzenie gazowe musi być dostosowane do projektowanego ciśnienia w instalacji. 
Precyzyjnej regulacji dokonuje się na elektrozaworze gazowym. 
Przy  montażu  instalacji  gazowej stosować ogólne „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych cz II). Instalacja powinna być prowadzona ze spadkiem co najmniej 
4mm/mb przewodu  w  kierunku  odbiorników gazu. Podejście prowadzić w uchwytach 
przymocowanych do konstrukcji stalowej w odległości  2-3cm  od  niej. Przewody 
wewnętrznej instalacji gazowej należy montować min; 15cm poniżej urządzeń elektrycznych i 
iskrzących. W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi  nie wolno instalować żadnych 
kratek ściekowych a przybory sanitarne należy z instalacją łączyć jedynie poprzez szczelne 
połączenia za pomocą syfonów nad stropowych. Przy ścianach bocznych zamontować na 
wys. max 30cm nad posadzką  detektory awaryjnego wypływu gazu DEX/15N  powodujące 
samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego 
DN50 zlokalizowanego na zewnątrz budynku w szafce gazowej. Przewody instalacji gazowej 
zasilającej urządzenia gazowe powinny mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały 
złączy kołnierzowych rurociągów, a także powinny być uziemione.  
Obiekt należy wyposażyć w aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej, np. GAZEX. 
Zaprojektowano czujniki gazu DEX montowane pod stropem w pobliżu palników. 
Czujniki należy połączyć z modułem alarmowym. Moduł zasilany jest napięciem 230 V. 
Moduł należy połączyć z zaworem MAG-3 zamontowanym w szafce zaworowej z zaworem 
odcinającym przed obiektem. W przypadku stwierdzenia przekroczenia stężenia gazu w 
powietrzu następuje zamknięcie zaworu MAG-3. Ponowne uruchomienie może się odbyć 
jedynie ręcznie. Moduł MD zamontować do konstrukcji hali. 
 

Charakterystyka i usytuowanie urz ądzeń gazowych 

Dla przedstawionego obiektu zaprojektowano ogrzewanie promiennikami podczerwieni o 
mocy nominalnej 39 kW. Długość promiennika 6 m. Promiennik wyposażony jest w dwa 
palniki gazowe. Promienniki należ zamontować pod stropem hali zawieszając je do 
konstrukcji.  
Pracą promienników sterować będzie sterownik. Ze sterownikiem należy połączyć czujniki 
temperatury wewnętrznej i czujnik temperatury zewnętrznej. Sterownik zasilany jest 
napięciem 230 V. 
Sterownik zamocować do konstrukcji hali. Obudowa sterownika jest zamykana i 
zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych. 
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Wentylacja i odprowadzenie spalin. 

W pomieszczeniach z zamontowanymi urządzeniami gazowymi zapewnić skuteczna 
wentylację wywiewno-nawiewną poprzez zastosowanie niezamykanych nawiewów świeżego 
powietrza w ścianie obiektu. 
Urządzenia z zamkniętą komorą spalania nie potrzebują tradycyjnego komina i nawiewu 
powietrza do spalania. Odprowadzanie spalin z promienników odbywać się będzie przez 
koncentryczny przewód powietrze/spaliny (typ C). Pobór powietrza do palnika będzie się 
odbywał również przez przewód koncentryczny. Przewód koncentryczny należy wyprowadzić 
nad dach hali i zamontować do podstawy dachowej. 
Kominy odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych powinny mieć zapewnioną: 

� szczelność przewodów, 
� drożność, 
� odporność na destrukcyjne działanie skroplin, 
� gładkość powierzchni wewnętrznej, 
� prawidłowość ich prowadzenia, 
� wymaganą grubość poszczególnych przegród. 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji przewodów kominowych należy dbać o ich 
sprawność, poddając je okresowej kontroli raz w roku. Oczyszczanie przewodów 
spalinowych powinno się odbywać 2 razy w roku, natomiast przewodów wentylacyjnych – 1 
raz w roku. 
 

Odbiór wewn ętrznej instalacji gazowej. 

Wykonanie instalacji gazowej należy powierzyć upoważnionej firmie, która ponosi 
odpowiedzialność za jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, obowiązującymi 
przepisami, warunkami BHP i projektem technicznym.  
Prawidłowość odprowadzenia spalin oraz wentylacji musi potwierdzić kominiarz, wydając 
odpowiednie zaświadczenie. 
Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić jej szczelność dwukrotnie. 
Instalację gazową z zamontowanymi przyborami gazowymi należy poddać próbie 
szczelności w obecności osoby do tego uprawnionej. Główną próbę szczelności 
przeprowadza się na instalacji nie posiadającej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej 
oczyszczeniu, zaślepieniu końcówek, otwarciu kurków i odłączeniu odbiorników gazu. 
Ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,05 MPa, natomiast dla instalacji lub jej 
części znajdującej się w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrożonym 
wybuchem, ciśnienie czynnika próbnego powinno wynosić 0,1 MPa. Instalację można uznać 
za szczelną, jeżeli przez 30 min. na manometrze tarczowym nie zaobserwuje się spadku 
ciśnienia.  
Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 miesięcy od daty wykonania próby 
szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na nowo.  
Instalację gazową i podłączenie do niej urządzeń do odbioru technicznego zgłasza do PSG 
Sp. z o. o. Poznań Wykonawca.  
Przed oddaniem do użytku, instalację gazową sprawdzi pod względem zgodności wykonania 
z projektem technicznym i obowiązującymi przepisami przedstawiciel PSG Sp. z o. o. 
Poznań w obecności Wykonawcy i Inwestora. Instalację można podłączyć do sieci po 
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pisemnym stwierdzeniu przedstawiciela dostawcy gazu, że nadaje się do eksploatacji i 
użytkowania. 
Obowiązki Inwestora po wykonaniu instalacji w budynku: 
Po odbiorze instalacji gazowej, wykonanym przez pracownika PSG Poznań, inwestor 
zobowiązany jest spisać umowę z PSG Poznań na dostawę gazu. 

 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT i MATERIAŁÓW 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z 
zamówieniem i dokumentacja projektową. Kontrola jakości powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy dana fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponownie 
przeprowadzić badania. Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich 
wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace 
wykończeniowe. 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich protokoły, zgodnie z 
polskimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Protokoły należy 
sporządzać zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą 
wykonywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne.  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
specyfikacji technicznej zostaną przez Zamawiającego odrzucone. Wszystkie elementy 
robót, które wykazują odstępstwa od postanowień specyfikacji technicznej zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową dla rurociągów jest metr, a dla armatury jest sztuka. 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz 
policzeniu ilości rzeczywiście zużytych materiałów. Obmiar robót dotyczy robót ujętych 
w umowie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi podlegają wszystkie operacje związane z zabudową rurociągów i armatury. 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 
dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. Odbiór 
instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem 
odbioru. 

 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożenie rurociągów w ziemi przed ich zasypaniem, 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ma być dokonany przedstawiciela 
Zamawiającego w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu prac. 
 

8.4. Odbiór końcowy. 
Odbioru końcowego dokonuje się komisyjnie, z udziałem przedstawicieli Zlecającego i 
Wykonawcy. 
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Do zgłoszenia odbioru końcowego należy dołączyć: 
- protokoły odbiorów częściowych 
- świadectwa jakości użytych materiałów 
- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy 
- protokoły z badań i pomiarów 
- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonanych połączeń, 
- poprawność wykonanych pomiarów i prób 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, jeżeli wszystkie pomiary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą 
umową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
· Polskie Normy 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i 
przewodach wentylacyjnych. 
· Inne dokumenty 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) 
oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 
i Nr 115 poz. 513). 
Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy 
wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.09.1993r. 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń 
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane 
przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 
1988 
UWAGA! 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego 
aktualnej treści. 

 



 
 

139 

   

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

S-02.00 
 
 
 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
 
 
 

CPV  45231300-8 
(Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do 

odprowadzania ścieków) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowany układ kanalizacji deszczowej obejmuje 
budowę: 
− Kanałów grawitacyjnych z rur PVC łączonych na uszczelki 
− Kanałów ciśnieniowych z rur PE   łączonych metodą zgrzewania      
− Przepompowni ścieków 
Zakres robót przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 

próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni kanalizacyjnych, wpustów 

deszczowych 
− wykonanie izolacji studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
− montaż i podłączenie zbiornika bezodpływowego na ścieki 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
1.4.2.  Kanały 
1.4.2.1.  Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.2.2.  Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 
1.4.2.3.  Odgałęzienie - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 

kanalizacji deszczowej. 
1.4.3.    Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2.  Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 

osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3.  Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4.  Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, 
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego 
kanału odpływowego. 

1.4.4.    Elementy studzienek 
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1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2.  Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3.  Płyta przykrycia studzienki – płyta żelbetowa przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4.  Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5.  Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.4.6.  Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 
1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu 

1.4.5.1.  Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 
kierunku studzienki zbiorczej. 

1.4.5.2.  Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i 
igłowania z nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym 
tworzyw termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. stylon) i 
poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 

1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST -  „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -  
„Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji 
deszczowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
 
2.2. Przewody rurowe 
2.2.1. Rury kanalizacyjne PVC 
Rury kanalizacyjne PVC-U o średnicy 160, 110 I 50 mm  zgodne z PN-85/C-89205. są 
stosowane do budowy kanałów i odgałęzień kanalizacji sanitarnej. 
2.2.1. Rury ciśnieniowe PE 
Rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) o średnicy 40 mm, wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,. 
są stosowane do budowy kanałów kanalizacji za przepompownią. 
 
2.3. Przepompownia ścieków 
Pompownia wyposażona zostanie w jedną pompę typu E/One o wydajności  0,78l/s i 
wysokości podnoszenia hmin =5,0m oraz mocy 800W. 
 
2.4. Kruszywo na podsypk ę 
Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na 
podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111. 
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2.11. Składowanie materiałów 
2.11.1. Rury 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 
stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.11.2. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport rur  
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem 
rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy 
przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 
m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 
4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.8. Transport pompowni 
Pompownię na budowę dostarcza producent lub dostawca. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 
trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. 
– Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie 
kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki z drenażem korytkowym i ułożeniem przewodów 
rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Odwodnienie wykopu musi 
zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu. 
 
5.5. Przygotowanie podło ża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem pod kanały deszczowe jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 30 cm łącznie z ułożeniem rur drenarskich 
odwadniających, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 15 
cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 
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5.6. Roboty monta żowe 
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
dla odgałęzień o średnicy 200 mm – 10 ‰ 

–  największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu i wynoszą dla rur betonowych i ceramicznych 15 %, zaś dla rur PVC 25 %). 

głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 
1,0 do 1,3 m (zgodnie z PN-81/B-03020). 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.6.1. Kanały 
Kanały ściekowe grawitacyjne należy wykonać z kielichowych rur PVC klasy 8 kN/m2. 
Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 
prób szczelności. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wyko-
nywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 
do 90o. 
Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi 
uszczelkami gumowymi. Rury kanałowe PVC należy układać zgodnie z instrukcją montażu 
podaną przez producenta rur. 
5.6.2. Odgałęzienia 
Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
− minimalny przekrój przewodu odgałęzienia powinien wynosić 200 mm, 
− włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej, 
− spadki odgałęzień powinny wynosić min. 10 ‰  
− włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 

licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki lub dokonywać włączenia do studzienki z osadnikiem, 

5.6.2. Pompownia 
Pompownię dostarcza I montuje dostawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
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− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kanałów, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kanałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia wpustów deszczowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie wykonanych izolacji. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projekto-
wanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt 5.6.6, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 
±5 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
-  m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej; 
- szt. (sztuka) wykonanej i odebranej pompowni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -  „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części 
robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
− wykonana pompownia ścieków, 
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− zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− wykonanie włączeń do istniejących wylotów kanalizacji sanitarnej i istniejących komór 

kanalizacji sanitarnej, 
ułożenie przewodów kanalizacyjnych, montaż pompowni, 
zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Dokumentacja odniesienia jest: 

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
ww zadania 

• normy 
• aprobaty techniczne 

• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
10.2. Normy 
1.    PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
2.    PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
3.    PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
4.    PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
5.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
6.    PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
7.    PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
8.    PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9.    PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.  PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością 

11.  PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.  PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
13.  PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
14.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 



 
 

147 

   

15.  BN-62/6738-03,04,07        Beton hydrotechniczny 
16.  PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 
17.  PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 
18.  PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
19.  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
20.  BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
 
10.3. Inne dokumenty 
  1. 
 
 
 
  2. 
 
  3. 
  4. 

Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV 
-1989 r. – Roboty ziemne. 

 
10.4. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podziemnych sieci wodociągowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej w ramach inwestycji jak w 
pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy i budowy sieci wodociągowej . 
Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociągowych w gruntach nawodnionych i 
nienawodnionych. 
Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót: 
− wodociąg z rur ciśnieniowych do wody pitnej φ 50 i 40  mm z rur PE PN16 
− montaż armatury odcinającej 
− podłączenie do istniejących instalacji 
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, 

przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci, 
− ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień, montaż rur ochronnych i 

armatury 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 
− odtworzenie nawierzchni po robotach, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom. 
− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, 

przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 
− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się 

poza budynkiem odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady 
produkcyjne,  

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód 
wodociągowy doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów 
rozdzielczych, 

− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę 
od przewodu magistralnego do odgałęzień domowych i innych punktów 
czerpalnych, 

− odgałęzienie domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z 
wodomierzem łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją obiektu 
zasilanego w wodę. 

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-
82/M-01600. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy sieci 
wodociągowej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez 
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm 
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.  
Materiały mające kontakt z wodą do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego 
Zakładu Higieny w Warszawie. 

2.2. Rury przewodowe 

Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i zostały uzgodnione z SNG 
w projekcie budowlano-wykonawczym. 
Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały: 
− rury ciśnieniowe z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, 

2.3. Beton 

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-
62/6738-07 i PN-88/B-06250. 

2.4. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501. 

2.5. Kruszywo na podsypk ę 

Podsypka pod rurociągi może być wykonana z piasku lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111. 

2.6. Armatura odcinaj ąca 

Jako armaturę należy stosować: 
 - zawory kulowe odcinające 
 - zawory antyskażeniowe 

2.7. Elementy monta żowe 

Jako elementy montażowe należy stosować: 
− łączniki producenta rur 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1 Rury przewodowe 

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. 
Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) należy składować w taki sposób, aby stykały się 
one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. 
Wysokość sterty rur PE nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury nie powinny być 
narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30oC, 

2.9.2. Armatura  

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 powinna być przechowywana w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 

2.9.3. Kruszywo 
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Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka 
wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 

2.9.4. Cement 

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wyko ńczeniowych 

W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i wykończeniowych: 
− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 
walec wibracyjny, 

3.2. Sprzęt do robót monta żowych 

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 
sprzęt montażowy: 
− samochód dostawczy do 0,9 t, 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 
− samochód beczkowóz 4 t, 
− przyczepę dłużycową do 10 t, 
− żurawie samochodowe od 5 do 6 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− zgrzewarkę do rur PE, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− pojemnik do betonu do 0,75 dm3. 
− Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
− Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i 
kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niż wystające części rur. 

4.2. Transport armatury przemysłowej 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie 
spowodują: 
− segregacji składników, 
− zmiany składu mieszanki, 
− zanieczyszczenia mieszanki, 
− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych 
oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i 
zagęszczenie mieszanki. 

4.5. Transport kruszywa 

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca 
zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę 
postępu robót. 

4.6. Transport  cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia 
robót i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje 
repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice 
sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 
użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 
warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z 
opadów atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej 
następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad 

szczelnie przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy 

odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 

odległość. 
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5.2. Roboty ziemne 

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu podanym w p. 5.1.1. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić 
na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są 
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to 
powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie odpowiednich 
środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego materiału. 
Metoda wykonywania wykopów ręcznie z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego 
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w 
miejsce wskazane przez Inżyniera Kontraktu. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez 
ułożenie przy jego krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były 
ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 
m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona 
ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. 

5.3. Przygotowanie podło ża 

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości 10 cm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
W gruntach gliniastych należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości 10 
cm zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej. 

5.4. Roboty monta żowe 

5.4.1. Warunki ogólne 

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z 
rurociągów nie mniej jednak niż 0,1%. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpiecza-
jących podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż 
głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 
1000 mm. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m   
Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 
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5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów 

Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż 
całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne 
odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczołowe i elektrooporowe, 
− kształtki żeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi 
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur. 
− kształtki żeliwne kołnierzowe przez skręcenie kołnierzy śrubami z podkładką i nakrętką w 
wykonaniu odpornym na korozję (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim 
założeniu uszczelki gumowej pomiędzy łączonymi kołnierzami. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przy-
padkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 

dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na 

połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30oC. 

5.4.3. Wytyczne wykonania bloków oporowych 

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia 
wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia 
należy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także 
na zmianach kierunku: 
− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B15. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy 
B15 izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - 
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od 
strony przewodu wodociągowego. 

5.4.4. Armatura odcinająca 

Armaturę odcinającą należy instalować: 
− na węzłach wodociągowych (w budynku), 
− w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i 
cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla 
przewodów z rur PE - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem 
ręcznym po obu stronach przewodu. 
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Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to 
uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i 
trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 
wzmocnionego z kruszywa, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 
− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przed korozją, 
− sprawdzenie montażu armatury, 
− badanie szczelności całego przewodu, 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 
zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 
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− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm, 
− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. Inżynier 
Kontraktu dokonuje odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 
na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 
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− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 
− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych 
podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania 
(badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 
wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
− wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja odniesienia jest: 
• SIWZ 
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 

robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
ww zadania 

• normy 

• aprobaty techniczne 
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

 

10.2. Normy 

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
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7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 

10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-

74024/00 
Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 
Wymagania i badania 

12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa 
14.  PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody. 
 
10.3. Inne dokumenty 
  1. 
 
  2. 
  3. 
   
 

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych – 2001 r. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne 

 
10.4. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 


