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1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania

Nazwa inwestycji:
Usunięcie  namułów  z  dna  rzeki  Cybiny  wraz  z  uzupełnieniem  uszkodzeń  brzegów
Zbiornika Malta
Adres inwestycji:
miasto Poznań
dzielnica Stare Miasto 
Nazwa zamawiającego:
Miasto Poznań
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Chwiałkowskiego 34
61-553 Poznań

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu  i  realizacji  inwestycji  Usunięcie  namułów  z  dna  rzeki  Cybiny  wraz
z uzupełnieniem  uszkodzeń  brzegów  Zbiornika  Malta.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej
Specyfikacji  obejmują  wymagania,  wspólne  dla  Robót  objętych  niżej  wymienionymi
Specyfikacjami:
SST 1 – Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiórkowe
SST 2 – Roboty ziemne
SST 3 – Ubezpieczenia kamienne
SST 4 – Palisady drewniane
SST 5 – Nawierzchnie z betonu asfaltowego
SST 6 – Nawierzchnie z kostki brukowej
SST 7 – Kiszki faszynowe

Zakres inwestycji obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usunięcie
namułów z dna rzeki Cybiny wraz z uzupełnieniem uszkodzeń brzegów Zbiornika Malta.

Zakres robót odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
oraz  odmulenie  istniejącej  budowli  wlotowej  (kaskady)  zlokalizowanej  poniżej  mostu
w ul. Wiankowej.

Uzupełnienie  uszkodzeń brzegów Zbiornika  Malta  obejmuje  odcinkowe ubezpieczenie
skarp narzutem kamiennym oraz kiszką faszynową.

Ww.  roboty  należą  do  prac  związanych  z  utrzymywaniem  urządzeń  wodnych
i wynikają  z  planu  utrzymania  wód  dlatego  nie  wymagają  uzyskania  decyzji
administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę).

Ponadto zgodnie z  umową pobrano 3 próbki  osadu dennego w celu określenia  stężeń
wybranych pierwiastków. Wyniki badań zostały wykonane przez akredytowane laboratorium.
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Zakres  opracowania  obejmuje  również  wykonanie  oględzin  budowli  wodnych  (jaz
i kaskada) oraz inwentaryzację roślinności wodnej przeznaczonej do wycinki oraz wskazanie
miejsc do nasadzeń roślinnością niską. 

Roboty przygotowawcze
Wszystkie  roboty  prowadzone  będą  po  spuszczeniu  wody  z  jeziora  Maltańskiego.

Opróżnienie zbiornika jest zgodne z aktualną  Instrukcją eksploatacyjną, która mówi, że dla
utrzymania  niezbędnej  głębokości  toru  3,70 m,  w celu  nie  dopuszczenia  do  nadmiernego
zamulenia  dna  zbiornika,  konieczne  jest  cykliczne  spuszczanie  wody z  jeziora  i  cykl  ten
winien wynosić 4 lata.
W odległości 10,0 m od górnej krawędzi skarpy rzeki wykonać należy na jej prawym brzegu
drogę technologiczną z płyt żelbetowych pełnych o szer. 4,0 m. i długości 800,0 m. Pod drogę
należy wykonać koparką pracującą na materacach mały nasyp wysokości około 20 cm. Grunt
należy pobierać z dna.
Wyjazd  projektuje  się  usytuować  tuż  przy  slipach,  podsypując  istniejącą  skarpę  gruntem
wydobytym z dna do nachylenia 1:12. Samochody z urobkiem wyjeżdżać będą poprzez drogę
wewnętrzną na ul. Wiankową i dalej na ul. Krańcową.

Usunięcie namułów z rzeki Cybiny
Zakres robót odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015

tj. 815,0 m oraz odmulenie istniejącej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej poniżej
mostu w ul. Wiankowej.

Namuły z  rzeki usunąć koparką na odkład do odcieknięcia.  Urobek należy składować
w pasie  pomiędzy  brzegiem,  a  drogą  technologiczną.  Następnie  wyschnięty  grunt  należy
załadować na samochody i odwieźć. 
Projekt przewiduje wywóz urobku na odległość 20 km i zagospodarowanie go przez głęboką
orkę.  Miejsce  wywozu  znajdzie  Wykonawca  we  własnym  zakresie  oraz  przedstawi
Inwestorowi  odpowiedni  dokument  świadczący  o  przyjęciu  gruntu  przez  uprawniony
podmiot.  Wykonawca  robót  na  bieżąco  będzie  utrzymywał  w  czystości  drogi  publiczne
i wewnętrzne  służące  do  przewozu  sprzętu,  wywozu  namułów  i  transportu  materiałów
budowlanych
Namuły należy również wybrać z budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej poniżej mostu.
roboty te wykonać można mechanicznie lub ręcznie.

Uzupełnienie narzutów w brzegach
Oberwane skarpy należy odbudować z piasku dowiezionego i zagęścić. Ubytki kamienia

w ubezpieczeniach brzegu należy uzupełnić.  40 % potrzebnego kamienia należy pozbierać
w okolicach  skarpy  zbiornika.  Został  on  wymyty  podczas  falowania.  Pozostałe  60 %
materiału należy zakupić. Uszkodzone kołki drewniane należy wyjąć, a w ich miejsce wbić
nowe paliki Φ8-10 cm o długości L = 100 - 120 cm w rozstawie co 33 cm (3 szt./1 mb), 60 %
kołków przewidziano  jako  nowe.  Za  kołki  w  celu  podparcia  narzutu  kamiennego  ułożyć
kiszkę faszynową 20 cm z faszyny leśnej.

Usunięcie roślinności wodnej
W celu  ochrony skarp,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  estetyki  i  funkcji  naturalnego

ubezpieczenia projektuje się wycięcie, wyhakowanie i wykarczowanie wskazanej w projekcie
trzciny i  zastąpienie  w 20 % roślinnością  niską np.  kosaciec  żółty  (Irys pseudacorus)  lub
turzyca  błotna  (Carex  acutiformis)  i  sitowie  leśne  (Scirpus  sylvaticus).  Są  to  gatunki
osiągające wysokości maksymalnie do 1,5 - 2,0 m. Miejsca do nasadzeń roślinności niskiej
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wytypowano na prawym brzegu na wysokości nabieżników 500 m, 750 m, 1500 m, 1750 m
oraz  odcinkowo 250,0 m przed metą  toru  regatowego.  Proponowana lokalizacja  nasadzeń
roślinnością niską została uzgodniona z Administratorami zbiornika wodnego.

Wycięcie  i  nasadzenia roślin należy wykonać podczas robót związanych  z usuwaniem
namułów  z  rzeki  Cybiny  przy  opróżnionym  zbiorniku.  Usunięte  trzciny  należy  wygrabić
w stosy, załadować na samochody i wywieźć na wysypisko odpadów zielonych.

Budowle wodne - wykaz usterek i wad
Oględzin  budowli  wodnych  dokonano  w  czasie  wizji  terenowej  we wrześniu  2016 r.

Stwierdzono że zarówno jaz jak i kaskada są w stanie technicznym dobrym. 
Na jazie stwierdzono następujące usterki:

- ubytki w cegle klinkierowej w cokole od strony mostu;
- widoczne nacieki soli wapiennych na okładzinie klinkierowej od strony dolnej wody;
- ubytki w powłoce antykorozyjnej na balustradzie stalowej na moście;
- nagromadzone śmieci od strony górnej wody (gałęzie, butelki, kępy roślin);
- pęknięcia i ubytki betonu na prawym i lewym brzegu wypadu kaskadowego;
- widoczne graffiti.

W złym stanie technicznym są schody terenowe na lewym brzegu od strony dolnej wody.
Konstrukcja jest popękana.

Na budowli wlotowej (kaskadzie) stwierdzono następujące usterki:
- umocnienia betonowe na skarpach - pęknięcia betonów, porośnięte roślinnością;
- ubytki w powłoce antykorozyjnej na balustradzie stalowej na moście;
- nagromadzone nieczystości i gałęzie od strony górnej wody.

Dokładny przegląd techniczny budowli będzie możliwy po spuszczeniu wody ze zbiornika.

1.3.  Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Drogi technologiczne
Przewiduje się wykonanie drogi technologicznej z płyt żelbetowych pełnych.
Roboty tymczasowe
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  robót
budowlanych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dno zbiornika w granicach toru regatowego
Sondowania dna zbiornika wodnego Malta wykonała firma Grunt-Test w czerwcu 2016 r.

za pomocą sonaru elektronicznego, łaty geodezyjnej oraz metalowej tyczki. W dniu pomiaru
poziom wody na wodowskazie przy jazie wynosił 325 cm, co daje rzędną 58,25 m n.p.m.,
czyli  5 cm  niżej  od  optymalnego  poziomu  piętrzenia,  który  wynosi  58,30 m n.p.m.
Sondowanie wykonano na całej  długości toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach
(tor 1, tor 4, tor 8). 

Z  przeprowadzonych  pomiarów  wynika,  że  średnie  głębokości  na  badanych  torach
wynoszą 3,68 ÷ 3,78 m, natomiast średnia głębokość całego toru regatowego wynosi 3,72 m.
Stwierdza się, że tor regatowy posiada optymalną głębokość wody i nie ma potrzeby jego
odmulania.
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 Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltańskiego
Sondowania  dna  koryta  rzeki  Cybiny  wykonała  firma  Grunt-Test  w czerwcu 2016 r.

Sondowanie wykonano od km 1+300 do istniejącego mostu na wlocie do zbiornika, łącznie
z kaskadą wlotową co 100,0 m.

Z pomiaru koryta rzeki Cybiny wynika, że koryto zamulone jest średnio około 35÷55 cm.
Największe zamulenie około 1,0 m występuje tuż poniżej kaskady,  z biegiem rzeki maleje
i wynosi około 25 cm. Spowodowane to jest tym, iż woda wpadając do zbiornika przepływa
przez 3 progi i nagle wytraca swoją prędkość co powoduje osadzanie się materiału niesionego
przez nurt wody.

W  trzech  miejscach  pobrano  próbki  osadu  dennego  celem  określenia  zawartości
zanieczyszczeń  w  namule,  w  zakresie  określonym  w  Rozp.  Ministra  Środowiska  z  dnia
16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek
jest  zanieczyszczony  (Dz. U.  Nr 55  poz. 498).  Badania  wykonała  Okręgowa  Stacja
Chemiczno-Rolnicza z Siedzibą w Poznaniu. Próbki poddano w laboratorium badaniom na
zawartość  wytypowanych  metali  (Cu,  Zn,  Cd,  Pb,  Ni,  Cr,  As,  Hg)  oraz  badaniom  na
zawartość związków azotu i fosforu ogólnego. 

Z  przeprowadzonych  badań  wynika,  że  oznaczone  w  próbach  gruntu  zawartości
wytypowanych  metali  nie  przekraczają  wartości  granicznych.  Dopuszcza  się  zatem
rozplantowanie  wydobytego  urobku  na  terenach  wykorzystywanych  rolniczo,
z zagospodarowaniem go poprzez głęboką orkę i obsiew.

Dostęp  komunikacyjny  w rejon  planowanych  prac  odbywać  się  będzie  poprzez  istniejące
drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne.

Na  terenie  budowy nie  występują  urządzenia  infrastruktury  technicznej  kolidujące
z projektowanym przedsięwzięciem.

Brzegi jeziora Maltańskiego
Dnia  15  oraz  26  września  2016 r.  w  obecności  przedstawicieli  Inwestora  została

przeprowadzona  inwentaryzacja  skarp  zbiornika,  celem  dokładnego  ustalenia  lokalizacji
porastania  trzcin  przeznaczonych  do  usunięcia,  wskazania  ubytków  w  ubezpieczeniach
brzegów oraz istniejących wyrw do zabudowy. 

Trzciny rosnące na skarpach Zbiornika Malta mają za zadanie rozpraszanie powstającej
fali  w wyniku  przepływu  kajaków,  łodzi  i  innych  jednostek  pływających  lub  czynników
naturalnych  takich  jak  np. wiatr.  Wraz  z  istniejącym  narzutem  kamiennym  na  skarpach,
zabezpieczają brzegi akwenu przed podmywaniem i osuwaniem. Obecnie rosnące trzciny to
gatunek  trzcina  pospolita  (Phragmites  australis)  tworzący zwarte  i  gęste  kępy osiągające
wysokość  do  4,0 m,  rosnące  pasem szerokości  od  1,0 m do 5,0 m.  Łącznie  do  usunięcia
wyznaczono 1160,0 m na brzegu lewym oraz 1035,0 m na prawym.

Wzdłuż  zbiornika  na  obu  jego  brzegach  zlokalizowanie  są  ciągi  komunikacyjno-
spacerowe,  które  podczas  zawodów  sportowych  służą  jako  drogi  sędziowskie.  Wysoko
rosnąca trzcina zasłania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika.

Brzegi  zbiornika  na  linii  wody  ubezpieczone  są  narzutem  kamiennym  gr.  30 cm
w płotkach w rozstawie 1,0 x l,0 m pasem szerokości 3,0 m na poziomie falowania, poniżej
i powyżej  obsiew  trawą.  Ubezpieczenia  są  lokalnie  zniszczone,  brak  faszyny  i  kamienia,
występują także wyrwy (brzeg prawy). Na lewym brzegu ubezpieczenie wymaga odbudowy
na odcinku 30,0 m, a na prawym na odcinku 295,0 m.
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Budowle wodne
Podstawowe parametry techniczne jazu:

 klasa budowli III,
 przepływ miarodajny Q2% 6,21 m3/s
 przepływ kontrolny Q0,5% 7,83 m3/s
 światło budowli: przelew stały 6,40 m

przelewy ruchome 2 x 1,89 m
 rzędna przelewu: stałego 58,24 m n.p.m.
 rzędna progu jazu 53,40 m n.p.m.
 max. rzędna piętrzenia 58,35 m n.p.m.
 optymalna rzędna piętrzenia 58,30 m n.p.m.
 wysokość piętrzenia 4,90  5,20 m
 most żelbetowy: szerokość 4,50 m

światło 1,89 + 6,40 + 1,89 m
 rzędna spodu mostu 59,38 m n.p.m.
 zamknięcia zasuwowe stalowe dwudzielne
 mechanizmy wyciągowe mechaniczne i ręczne.

W  km 0+500  rzeki  Cybiny  zlokalizowany  jest  Jaz  Maltański.  Jaz  jest  budowlą
trójprzęsłową. Część środkową budowli stanowi stały przelew o świetle 6,40 m wykonany
z betonu i  licowany granitem.  Dwa boczne przęsła,  każde  o świetle  2,15 m zamykane  są
trójdzielnymi  zasuwami  stalowymi  z  napędem  ręcznym.  Filary  stopnia  zbudowane  są
z ciosów  granitowych.  Przyczółki  żelbetowe  składają  się  z  trzech  niezależnych,
zdylatowanych  wzajemnie  elementów. Przyczółki  obmurowane są cegłą  klinkierową klasy
350 na  zaprawie  cementowej.  Nad jazem przerzucony jest  trójprzęsłowy most  żelbetowy
szer. 4,50 m, oparty na przyczółkach i filarach jazu. Poniżej  znajduje się wypad w formie
trójstopniowej  kaskady  o  całkowitej  długości  27,2 m.  Stopnie  kaskady  i  mury  boczne
wykonane  są  z  ciosów  granitowych,  mury  boczne  dodatkowo  zwieńczone  oczepem
betonowym.

W km 3+015 do km 3+090 rzeki Cybiny zlokalizowana jest budowla wlotowa (kaskada).
Nad  kaskadą  w  km 3+045  znajduje  się  most  w  ul.  Wiankowej  oparty  na  przyczółkach
kaskady.  Wspomniana  budowla  jest  budowlą  żelbetową.  Kaskada  składa  się  z  5  niecek
(komór) o głębokości 0,40÷1,50 m i długości 10,0 m każda.

Oględzin  wspomnianych  budowli  wodnych  dokonano  w  czasie  wizji  terenowej
we wrześniu 2016 r. W czasie inwentaryzacji zbiornik był napełniony, tak więc oględzinom
poddano tylko elementy nadwodne budowli.

1.4.1. Organizacja robót, przekazanie placu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  kontraktowych  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, a także lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów  na  terenie  budowy,  w  okresie  trwania  realizacji  zadania,  aż  do  zakończenia
i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od
potrzeb i  postępu robót projekt organizacji  ruchu powinien być  na bieżąco aktualizowany
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,  światła ostrzegawcze,
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest  to  nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory i  inne
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem
w sposób  uzgodniony  z  inspektorem.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany
do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
a także  do  natychmiastowego  powiadomienia  inspektora  nadzoru  i  właściciela  instalacji
i urządzeń, jeżeli  zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji  robót. Wykonawca
jest  odpowiedzialny  za  szkody w instalacjach  i  urządzeniach  naziemnych  i  podziemnych
pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu,  spowodowanych  w trakcie  wykonywania
robót budowlanych.
W  miejscach  gdzie  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy mieszkaniowej
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

1.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do
przepisów  i  normatywów  z  zakresu  ochrony  środowiska,  na  placu  budowy  i  poza  jego
terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań,  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń
powietrza,  wód  gruntowych,  nadmiernego  hałasu  i  innych  szkodliwych  dla  środowiska
i otoczenia czynników związanych z wykonywaniem robót.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających
z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca  przy  realizacji  zadania  będzie  przestrzegał  przepisów  w  zakresie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę
personelu  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających
odpowiednich wymagań. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie
konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  wyposażenie  w urządzenia
socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.4.5. Warunki wynikające z organizacji ruchu

Do Wykonawcy należy obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robót
prowadzonych  w  ciągu  dróg  publicznych  oraz  spełnienia  wymagań  zawartych
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu. 

1.4.6. Ogrodzenie placu budowy

Z  uwagi  na  charakter  prac  nie  przewiduje  się  ogrodzenia  placu  budowy.  Wykonawca
zobowiązany jest do:
- utrzymania porządku na placu budowy,
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych,
- utrzymania w czystości dróg publicznych przy wyjeździe z terenu budowy,
- właściwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych przy wyjeździe
z terenu  budowy.  Wszystkie  zanieczyszczenia  związane  z  wywozem  i  przewozem gruntu
należy na bieżąco usuwać z jezdni. 

1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót

Przedmiotową inwestycję zakwalifikowano do robót budowlanych „Budowa obiektów
inżynierii  wodnej”  dla  których  kod  CPV  wg  Wspólnego  Słownika  Zamówień  wynosi:
45240000-1, grupa robót: 45.2, klasa robót: 45.24.

1.6. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Użyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
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 Dziennik  budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu
wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcą i projektantem.

 Inspektor nadzoru  – osoba wymieniona  w danych  kontraktowych  (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

 Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane przez Inżyniera/  Kierownika
projektu.

 Niweleta  -  wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

 Polecenie  Inspektora  nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

 Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

 Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie
w prowadzeniu prac budowlanych,

 Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

 Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. 

 Wyrób  budowlany –  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów
o wyrobach  budowlanych,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym.

 Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  robót,  albo
obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

 Odbiór częściowy robót budowlanych  – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu i zanikających. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do
odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

 Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  –  formalna  nazwa  czynności,  zwanych  też
„odbiorem  końcowym”,  polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  od  Wykonawcy
gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich
kwalifikacjach  zawodowych,  wyznaczona  przez  Inwestora,  ale  nie  będącą  inspektorem
nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem
i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

 Przedmiar robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do wykonania  robót  podstawowych
w kolejności technologicznej  ich wykonania,  ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
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podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych.      

2. Właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów

Przy  wykonywaniu  przedmiotowej  inwestycji  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy  Prawo  budowlane  –  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
stosowania  w  budownictwie.  Powinny  być  także  zgodne  z  wymaganiami  określonymi
w specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wykonawca  robót
powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót –
właściwie  oznaczonych,  posiadających  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  certyfikat
zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą. Kierownik budowy jest zobowiązany przez
okres  wykonania  robót  budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich
wykonania.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane
instalowane  w  trakcie  realizacji  robót  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art. 10
ustawy  Prawo  budowlane  oraz  w  Specyfikacji  technicznej.  Wykonawca  uzgodni
z inspektorem  nadzoru  sposób  i  termin  przekazania  informacji  o  przewidywanym  użyciu
podstawowych  materiałów oraz  elementów konstrukcyjnych  do wykonania  robót,  a  także
o aprobatach technicznych.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Każdy  rodzaj  robót,
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzętu i maszyn
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  jaki  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonanych  robót.  Sprzęt,  maszyny  i  urządzenia  nie
gwarantujące  realizacji  umowy  mogą  być  zdyskwalifikowane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót. Sprzęt wykorzystany przez wykonawcę
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  i  badań  okresowych,  tam  gdzie  jest  to  wymagane
przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać
sprzęt  niesprawny.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. Środki transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość  transportowanych  materiałów.  Środki  transportu
wykorzystane  przez  Wykonawcę  powinny być  sprawne technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  nacisków na oś i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robót budowlanych

5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową,  za  ich
zgodność  z  dokumentacja  projektową,  wymaganiami  Specyfikacji  technicznej,  projektem
organizacji  robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej
lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  inspektora  nadzoru  autorskiego.  Następstwa  błędu
popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione
przez wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  przez  inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności  za ich dokładność.  Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczące
akceptacji  wyboru materiałów, elementów budowlanych,  elementów robót, wyboru sprzętu
i innych  ustaleń  odnoszących  się  do  wykonywanych  robót  będą  oparte  na  wymaganiach
określonych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej,  a  także
w normach.  Polecenia  inspektora  przekazane  wykonawcy  będą  spełniane  nie  później  niż
w wyznaczonym  czasie,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu
ponosić  będzie  Wykonawca.  Wykonawca  zapewni  uprawnionego  geodetę  do  obsługi
geodezyjnej  budowy,  który  w razie  potrzeby będzie  służył  pomocą  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji  i  rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę.
Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

5.2. Wykonanie robót

1. Przy wykonaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów BHP
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2. W przypadku natrafienia na urządzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania  terenu  należy  je  zabezpieczyć  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstępstwa  od  projektu  muszą  być  uzgodnione  z  projektantem  w  ramach  nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujęte w niniejszej ST należy realizować zgodnie z instrukcjami wykonania
i stosowania, normami branżowymi, warunkami technicznymi, obowiązującymi PN oraz
wymogami producentów materiałów i urządzeń.

5. W  celu  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  należy  rygorystycznie  przestrzegać
odpowiednich  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  i  specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót.

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót,  jakości  materiałów
i elementów,  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  oraz  możliwość  pobierania  próbek
i badania materiałów i robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowiązany do opracowania programu i plany zapewnienia jakości zgodnie z wymogami
certyfikatu.

 Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w dokumentacji
projektowej i  specyfikacji  technicznej.  Wszystkie badania i  pomiary należy przeprowadzić
zgodnie  z  wymogami  norm.  Przed  przystąpieniem  do  badań  i  pomiarów  wykonawca
powiadomi  inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru,  a  po  wykonaniu
przedstawi inspektorowi wyniki badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora
nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzał  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez  Wykonawcę  usunięte  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  z  normami  lub  aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów. 

6.2. Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą
być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie  badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami  norm.
W przypadku,  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego SST, można
stosować wytyczne krajowe albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  i  badań,  Wykonawca  powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie  pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badań. Wykonawca będzie
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przekazywać  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego kopie  raportów z  wynikami  badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania
próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a  Wykonawca  zapewni  wszelką
potrzebną  pomoc  w  tych  czynnościach.  Na  zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości
co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte
z własnej  woli.  Koszty tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  w przypadku
stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały,  które posiadają Deklarację
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku
wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją,
i które spełniają wymogi ST).
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.  3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:
- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
- dziennik budowy,
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
- operaty geodezyjne,
- książkę obmiarów robót,
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty

techniczne,  protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych  i  kosztorysy  na  te
roboty.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we
właściwie  zabezpieczonym  miejscu  oraz  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom
uprawnionych organów.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar
robót  powinien  zawierać  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych
w kolejności  technologicznej  ich  wykonania.  Spis  działów  przedmiaru  robót  powinien
przedstawiać  podział  wszystkich  robót  w  danym  obiekcie  wg  Wspólnego  Słownika
Zamówień.

Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym
Wykonawcy.  Obmiar  robót  będzie  określał  faktyczny  zakres  robót  wykonanych  zgodnie
z dokumentacja  projektową  i  specyfikacja  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie
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powinno  nastąpić  co  najmniej  3  dni  przed  tym  terminem.  Wszystkie  wyniki  obmiarów
wpisywane są do ksiązki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania
wykonanych robót ulegających zakryciu, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami
lub  przebudowa  obiektów.  Jakikolwiek  błąd  lub  opuszczenie  (przeoczenie  w  ilościach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich  robót.  Korekta  ewentualnych  błędów lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze
wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  przez  inspektora  nadzoru,  po
porozumieniu  z  Zamawiającym,  jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonaniu  robót  nie  stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długość  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  należy  obmierzyć  poziomo,  wzdłuż
linii osiowej i podawać w [m], objętości w [m3], powierzchnie [m2] a urządzenia w [szt.]. Przy
podawaniu długości,  objętości i  powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po
przecinku.  Ilości,  które  mają  być  obmierzane  wagowo,  będą  ważone  w  kilogramach  lub
tonach.

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących,  to  Wykonawca  przedstawi
inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  ważne  świadectwa.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt
pomiarowy  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  należytym  stanie  przez  cały  okres
trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót wymagają
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarów

Obmiary należy przeprowadzić przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót,  a  także  w  przypadku  występującej  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót
ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Obmiar  robót  zanikających
należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami  dołączonymi  do  książki  obmiarów,  względnie  umieszczonymi  na  karcie
obmiarowej.

7.2. Obmiar robót

Jednostki obmiaru robót:
 jednostką obmiarową wykopów jest 1 m3 [m3]
 jednostką obmiarową nasypów jest 1 m3 [m3]
 jednostka obmiarową ubezpieczeń kamiennych jest 1 m3 kamienia,
 jednostką obmiarową kiszek faszynowych jest 1 mb,
 jednostką obmiarową zagospodarowania terenu jest 1 ha,

8. Odbiór robót budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorów

Występują następujące rodzaje odbiorów:
- odbiór częściowy,
- odbiór etapowy,
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- odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiór końcowy,
- odbiór po okresie rękojmi,
- odbiór ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiór częściowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór etapowy: Polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które stanowią całość
technologiczną.
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu:  Polega na ocenie ilości  i jakości
robót,  które  w  dalszym  procesie  budowlanym  ulegną  zakryciu.  Odbiór  taki  musi  być
przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez
hamowania postępu robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbiór końcowy:  Polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z warunkami określonymi
w umowie.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  zamawiającego
w obecności  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  oraz  wykonawcy.  Komisja  sporządza
protokół odbioru robót budowlanych, zawierający w szczególności wykaz ewentualnych  wad
i  usterek  oraz  termin  ich  usunięcia.  Tryb  pracy  komisji  odbioru  określa  umowa  lub
szczegółowe regulaminy organizacyjne Zamawiającego.
Odbiór  po  okresie  rękojmi: Przed  zakończeniem  okresu  rękojmi  Zamawiający  lub
użytkownik obiektu wraz z Wykonawcą dokonują odbioru „po okresie rękojmi”. Odbiór taki
wymaga przygotowania następujących dokumentów:

- umowy,
- protokołu odbioru końcowego,
- dokumentów  potwierdzających  ewentualne  usunięcie  wad  stwierdzonych  podczas

odbioru końcowego,
- dokumentów  potwierdzających  wad  zgłoszonych  w  okresie  rękojmi  oraz

potwierdzenia ich usunięcia,
- innych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności odbioru.

Odbiór  ostateczny:  Polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze po okresie rękojmi oraz wad zaistniałych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące
dokumenty:
- oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego

z projektem  budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  o  doprowadzeniu  do
należytego stanu i porządku terenu budowy,

- dokumentację  powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie
wykonania robót, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i książkę obmiaru robót,
- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych 
- protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających, ulegających zakryciu,
- aprobaty  techniczne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  wbudowanych  materiałów,

certyfikaty na znak bezpieczeństwa,
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- program zapewnienia jakości, o ile był wymagany,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji  np. przełożenie

instalacji  podziemnych  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
instalacji,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie robót – podstawa płatności
Sposób  rozliczenia  za  roboty  oraz  zasady  płatności  zostanie  określony  pomiędzy

Wykonawcą  a  Zamawiającym.  Rozliczenia  za  wykonane  roboty  dokonywane  będą  na
podstawie  świadectw  płatności  wystawionych  przez  Wykonawcę  i  akceptowane  przez
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Podstawą  płatności  będą  ceny  jednostkowe
poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:
Biuro  Studiów  i  Projektów  Budownictwa  Wodnego  „Hydroprojekt”  Poznań  Sp.  z  o.o.,
60 - 783 Poznań ul. Grunwaldzka 21 tel. 61 866-58-32, 61 866-03-39

Projektant:
mgr inż. Dorota Hausa
upr. WKP/0057/ZOOK/14 specjalność: konstrukcyjno – budowlana

Sprawdzający: 
mgr inż. Maciej Wojtkowiak
upr. WKP/0213/ZOOK/06 specjalność: konstrukcyjno – budowlana

10.2. Przepisy związane

- Prawo budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290
z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

- Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  14,  poz.  60
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92, póz.
881),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny  odpowiadać  budowle  hydrotechniczne  i  ich  usytuowanie  z  dnia  20  kwietnia
2007 r. [Dz.U. Nr 86 poz. 579],

- Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z późniejszymi zmianami.
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- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004 r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129

- Polska  Norma  PN-82/B-02857  -  Ochrona  przeciwpożarowa  w  budownictwie,
Przeciwpożarowe zbiorniki, Wymagania ogólne, 

- Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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