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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Nazwa i adres obiektu

Usunigcie namutow z dna rzeki Cybiny wraz 7 uzupelnieniem uszkodzen brzegow
Zbiornika Malta
woj. wielkopolskie, miasto Poznan

1.2. Inwestor

Miasto Poznan

Poznanskie Os$rodki Sportu 1 Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa formalng opracowania projektu budowlano-wykonawczego jest umowa
Nr DGN.1.4301.1.2016 zawarta w dniu 12.09.2016 r. w Poznaniu pomigdzy Miastem Poznan
Poznanskimi O$rodkami Sportu 1 Rekreacji Samorzadowym Zakladem Budzetowym
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan, a Biurem Studiow i Projektow Budownictwa
Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usunigcie
namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow Zbiornika Malta.

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
oraz odmulenie istniejacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej mostu
w ul. Wiankowe;j.

Uzupelnienie uszkodzen brzegdw Zbiornika Malta obejmuje odcinkowe ubezpieczenie
skarp narzutem kamiennym oraz kiszka faszynowa.

Ww. roboty naleza do prac zwiazanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
iwynikaja z planu utrzymania wod dlatego nie wymagajq uzyskania decyzji
administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowe).

Projektowane roboty i prace maja na celu utrzymanie wod poprzez odtworzenie
pierwotnych parametrow technicznych urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji
(art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 469 z pdzniejszymi zmianami).

Powyzsze utrzymanie realizowane bedzie zgodnie z katalogiem prac okreslonych w art. 22

ust. 1b ustawy Prawo wodne poprzez:

- wykaszanie roslin z dna oraz brzegoéw $rodladowych wod powierzchniowych;

- usuwanie ro$lin pltywajacych 1 korzenigcych si¢ w dnie $rodladowych wod
powierzchniowych;

- zasypywanie wyrw w brzegach i dnie $rodladowych wod powierzchniowych oraz przez

ich zabudowe biologiczna;
- udraznianie $rodladowych wdéd  powierzchniowych  przez usuwanie  zatorow

utrudniajacych swobodny przeptyw wéd oraz usuwanie namutéw i rumoszu;
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- remont lub konserwacje stanowigcych wlasnos¢ wiasciciela wody:

- budowli regulacyjnych oraz ubezpieczen w obrgbie tych budowli,
- urzadzen wodnych;

Ponadto zgodnie z umowa pobrano 3 probki osadu dennego w celu okreslenia stezen
wybranych pierwiastkéw. Wyniki badan wykonane przez akredytowane laboratorium znajduja
si¢ w zalgczniku.

Zakres opracowania obejmuje réwniez wykonanie ogledzin budowli wodnych (jaz
1 kaskada) oraz inwentaryzacj¢ ros$linnosci wodnej przeznaczonej do wycinki oraz wskazanie
miejsc do nasadzen roslinno$cig niska.

1.5. Materiaty wyjsciowe do opracowania dokumentacji

1.5.1. Dokumentacje wykorzystane w projektowaniu

a) Instrukcja eksploatacji Jeziora Maltanskiego — BSiP Architektonika, Poznan 1993 r.,

b) Bojkowska I., Sokotowska G. (1998) — Geochemiczne klasy czystosci osadow wodnych.
Przeg. Geolog., 46(1): 49-54; Bojakowska 1. (2001) — Kryteria oceny zanieczyszczenia
osadow wodnych. Przeg. Geolog. 49(3): 213-218,

c) Operat wodnoprawny Remont jazu pigtrzacego Jezioro Maltanskie — Hydroprojekt
Poznan 2008 r.

d) Projekt budowlano-wykonawczy Usuniecie i wywoz namutow z toru regatowego i z rzeki
Cybiny w granicach jeziora Maltanskiego wraz z uzupetnieniem narzutow w brzegach —
Hydroprojekt Poznan 2008 r.

e) Projekt budowlano-wykonawczy Usuniecie namutow z rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem
uszkodzen brzegow Zbiornika Malta — Hydroprojekt Poznan 2012 r.

f) Projekt budowlano-wykonawczy Usuniecie namutow z rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem
uszkodzen brzegow Zbiornika Malta - Modernizacja ubezpieczenia skarp zbiornika Malta
— Hydroprojekt Poznan 2012 r.

g) Przeglad techniczny jazu na obiekcie Malta — Hydroprojekt Poznan 2013 r.

h) Raport z badan glebokosci zbiornika wodnego oraz migzszosci namutu na terenie Jeziora
Maltanskiego - Grunt-Test Dawid Matusiak czerwiec 2016 r.

1.5.2. Materiaty geodezyjne

a) Mapa jeziora Maltanskiego w skali 1:2500
b) Profile podtuzne i poprzeczne dna toru regatowego i1 koryta rzeki — wyniki sondowan —
Hydroprojekt Poznan 2012 r.

1.5.3. Przepisy obowigzujgce

a) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579).

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL,1996 r.

d) Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469
z pozniejszymi zmianami.

e) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290
z pozniejszymi zmianami.
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f) Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,
tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129

h) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1651 z pdzniejszymi zmianami.

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska — tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 672

j)  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow oraz
stezen substancji, ktore powoduja, ze urobek jest zanieczyszczony Dz.U. Nr 55 poz. 498.

2. Dane ogélne o inwestycji

2.1. Hydrologia rzeki Cybiny

Rzeka Cybina jest prawym doptywem rzeki Warty, do ktérej wpada w km 240,5.
Catkowita dtugos¢ cieku wynosi okoto 37 km.
Powierzchnia zlewni:

— w przekroju wodowskazu w Antoninku km 8,4 181,0 km?
— w przekroju Jazu Maltanskiego km 0,5 211,75 km?
— w przekroju ujscia do koryta ulgi 213,0 km?

W 88 % zlewnig pokrywaja grunty orne. W 10 % lasy. Pozostate 2 % stanowia wody. Sredni
spadek podhuzny zlewni wynosi 2,3 %. Powierzchnia zlewni posiada konfiguracje
urozmaicong, wystepuja liczne pagorki oraz rynny terenowe, w ktorych ptynie rzeka Cybina
poprzez jeziora i zbiorniki sztuczne.
W zlewni rzeki Cybiny zainstalowany jest jeden wodowskaz, ktory zlokalizowany jest na
moscie drogowym w Antoninku w km 8+500. Wodowskaz posiada cigg obserwacyjny od
1951 do 1990 r.
Przeptywy charakterystyczne na wodowskazie w Antoninku wynosza:

SNQ 0,18 m'/s

NQ 0,008 m*/s

SQ 0,68 m'/s

SWQ 2,04 m’/s

WWQ 5,12 m’/s

Przeplywy prawdopodobne na wodowskazie w Antoninku wynoszg:
Q(),z% 7,59 1’Il3/S
Q(),s% 6,69 m3/s
Q1% 6,00 1’1’13/ S
Qz% 5,31 m3/s
Q1o% 3,61 1’Il3/ S

Przeptywy charakterystyczne w przekroju Jazu Maltanskiego wynosza:
SNQ 0,21 m’/s
NQ 0,009 m*/s
SQ 0,79 m'/s
SWQ 2,39 m¥/s

BSiPBW HYDROPROIJEKT Sp. z o.0.
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WWQ 5,99 m’/s

Przeptywy prawdopodobne w przekroju Jazu Maltanskiego wynosza:
QO,Z% 8,88 Il'l3/S
Qo,s% 7,83 1’1’13/S
Ql% 7,02 m3/s
Qz% 6,21 m3/s

QIO% 4,22 Il'l3/S
2.2. Podstawowe parametry Jeziora Maltanskiego
— powierzchnia catkowita 67,46 ha
— powierzchnia lustra wody 63,88 ha
— max. pojemnos¢ 2,00 mln m’
— optymalna rze¢dna lustra wody spigtrzone;j 58,30 m n.p.m.
— max. rzedna lustra wody spietrzone;j 58,35 m n.p.m.
— $rednia glebokos$¢ zbiornika 2,80 m
— max. glebokos¢ zbiornika 3,70 m
— min. glebokos¢ zbiornika 1,80 m
— nachylenie skarp 1:3

— umocnienie skarp zbiornika narzutem kamiennym gr. 30 cm w plotkach w rozstawie
1,00 x 1,00 m pasem szeroko$ci 3,00 m na poziomie falowania, ponizej i powyzej
obsiew trawa.

2.3. Przeznaczenie

Gtownymi celami Jeziora Maltanskiego sa:
— uprawienie sportow wyczynowych: kajakarstwa, wio$larstwa i wakeboardingu,
— rekreacja bierna i czynna,
— ochrona przeciwpowodziowa.

2.4. Eksploatacja

W okresie wiosenno-letnim tj. od maja do wrze$nia eksploatacja winna zapewnié¢
mozliwo$¢ uprawiania sportu i rekreacji poprzez utrzymanie odpowiedniej gtebokosci niecki
toru regatowego (min. 3,70 m), zapewnienie czystej wody (min. II kl.) oraz utrzymanie
poziomu lustra wody na rzgdnych optymalnej 58,30 m n.p.m.

Natomiast w okresie jesienno-zimowym tj. od pazdziernika do kwietnia eksploatacja
stuzy¢ bedzie ochronie przeciwpowodziowej poprzez retencjonowanie wody 1 umozliwienie
swobodnego przepltywu wielkich waod.

Dla utrzymania niezbednej glebokosci toru, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora Maltanskiego.
Cykl winien wynosi¢ 4 lata. Wode nalezy spuszczal jesienig po zakonczeniu sezonu
regatowego tj. w miesigcu pazdzierniku i listopadzie. Ponowne napetlienie akwenu
nastepowac bedzie wiosng nastepnego roku w miesigcach: luty, marzec 1 kwiecien.

Utrzymanie rz¢dnej lustra wody w jeziorze na rzgdnej 58,30 m n.p.m. realizowane bedzie
poprzez regulacje przeplywu na jazie (manewrowanie zamknigciami mechanicznymi
przelewdw ruchomych).
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Czysta wode w zbiorniku zapewni¢ ma "biologiczna oczyszczalnia" znajdujaca si¢ na
rzece Cybinie powyzej jeziora, poprzez prawidtowa eksploatacje (zgodnie z instrukcja
opracowang w 1991 r.).

Ochrong przeciwpowodziowg realizowa¢ nalezy poprzez manewrowanie zamkni¢ciami
mechanicznymi bocznych przelewoéw ruchomych w trakcie przeptywu wielkich wod przez
budowle pietrzaca. Ze wzgledu na uzbrojenie zbiornika (pomosty wyniesione 15 cm nad
optymalne lustro wody) max. poziom pigtrzenie wynosi 58,35 m n.p.m.

2.5. Spuszczanie wody ze zbiornika

W trakcie spuszczania wody ze zbiornika przewiduje si¢ takze odidw ryb hodowanych
ekstensywnie w jeziorze. Odléw wykonywaé bedzie wiasciciel ryb.
Kolejno$¢ czynnosci przy spuszczaniu bedzie nastepujaca:

— sprawdzi¢ stan niecki wypadowej ponizej jazu, umocnien oraz koryto cieku na odcinku

do kanatu ulgi. W wypadku stwierdzenia uszkodzen bgdz zanieczyszczen, usunac je,

— sprawdzi¢ poziom wody w korycie kanatu ulgi oraz stan umocnien wlotu rzeki Cybiny

i brzegu kanatu naprzeciw wlotu,

— obliczy¢ przeptyw wody na jazie, niezbedny do spuszczenia wody ze zbiornika.
Predko$¢ obnizania si¢ lustra wody wynosi 0,22 cm/godz., czyli 5,22 cm/d, co w pelni
zabezpiecza stateczno$¢ brzegéw zbiornika. Mozna przyjaé, ze spuszczanie wody ze
zbiornika trwaé bedzie okoto 2 miesiace.

2.6. Napeftnianie wodg zbiornika

Napeltnianie zbiornika odbywac si¢ bedzie zawsze z koncem zimy i poczatkiem wiosny
tj. w okresie od lutego do maja. Poczatek napelniania zalezny jest od warunkéw pogodowych,
a jego termin nalezy ustala¢ indywidualnie na podstawie diugoterminowych prognoz
meteorologicznych IMGW.

Czas napeliania Jeziora Maltanskiego moze by¢ roézny i1 zalezny od wielkosci
przeplywdéw w rzece Cybinie. Jak wykazaty do§wiadczenia z lat 1990 - 93 czas potrzebny na
napetnienie zbiornika moze wynosi¢ od 3 do 5 miesiecy, a czasem dluzej (szczegolnie
w okresach suchych, wystepujacych stosunkowo czgsto na terenach Wielkopolski).

3. Stan istniejacy

3.1. Dno zbiornika w granicach toru regatowego

Sondowania dna zbiornika wodnego Malta wykonata firma Grunt-Test w czerwcu 2016 r.
za pomocg sonaru elektronicznego, laty geodezyjnej oraz metalowej tyczki. W dniu pomiaru
poziom wody na wodowskazie przy jazie wynosit 325 cm, co daje rzedng 58,25 m n.p.m.,
czyli 5cm nizej od optymalnego poziomu pigtrzenia, ktéry wynosi 58,30 m n.p.m.
Sondowanie wykonano na catej dlugosci toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach
(tor 1, tor 4, tor 8).

BSiPBW HYDROPROIJEKT Sp. z o.0.



Usunigcie namulow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow Zbiornika Malta
Projekt budowlano-wykonawczy

8

Do zmierzonych fata geodezyjna glebokosci wody dodano 5 cm, aby wykaza¢ faktyczna
glebokos¢ toru regatowego przy optymalnym poziomie pigtrzenia na rzednej 58,30 m n.p.m.

Glegbokos¢ toru w poszczegolnych punktach pomiarowych przedstawia ponizsza tabela.

Odleglos¢ Glebokos$¢ toru [m] od NPP = 58,30 m n.p.m.

m tor 1 tor 4 tor 8
0 3,57 3,60 3,59
100 3,68 3,77 3,65
200 3,64 3,76 3,67
300 3,72 3,72 3,70

3,73

400 3,66 3,72
500 3,63 3,57 3,54
600 3,64 3,71 3,70
700 3,69 3,65 3,69
800 3,56 3,64 3,66
900 3,58 3,62 3,67
1000 3,61 3,69 3,71
1100 3,67 3,65 3,70
1200 3,62 3,69 3,67
1300 3,71 3,80 3,72
1400 3,63 3,65 3,68
1500 3,65 3,70 3,67
1600 3,69 3,78 3,66
1700 3,65 3,67 3,71
1800 3,60 3,65 3,71
1900 3,64 3,71 3,69
2000 3,60 3,72 3,68
srednia g16b. 3,78 3,69 3,68

$rednia gleb. 3,72

calego toru

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze S$rednie giebokosci na badanych torach
wynosza 3,68 + 3,78 m, natomiast §rednia glebokos¢ catego toru regatowego wynosi 3,72 m.

Stwierdza si¢, ze tor regatowy posiada optymalng gleboko$¢ wody 1 nie ma potrzeby jego

odmulania.

3.2. Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltanskiego

Sondowania dna koryta rzeki Cybiny wykonala firma Grunt-Test w czerwcu 2016 r.
Sondowanie wykonano od km 1+300 do istniejagcego mostu na wlocie do zbiornika, tacznie

z kaskada wlotowg co 100,0 m.
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Glebokos¢ dna rzeki Cybiny w odniesieniu do rzednej 58,30 m n.p.m. w poszczeg6lnych
punktach pomiarowych przedstawia ponizsza tabela.

km

rzeki

Glel[);l]“:jiclg;; r=zek1 SI;(:;::;I Pomiar lata Pomiar zZerdzia

58,30 m n.p.m.

1+300 4,54 4,56 5,41
1+400 4,54 4,54 5,26
1+500 4,51 4,53 5,16
1+600 4,51 4,53 5,25
1+700 4,51 4,51 5,11
1+800 4,58 4,47 4,58
14900 4,45 4,46 5,00
2+000 4,45 4,46 5,11
2+100 4,39 4,37 4,81
2+200 4,75 4,75 4,90
2+300 4,57 4,53 4,76
2+400 4,23 4,17 5,01
2+500 4,47 4,49 4,91
2+600 4,63 4,65 5,11
2+700 4,45 4,42 4,90
2+800 4,36 4,31 4,83
2+880 4,30 4,27 4,66
2+940 3,59 3,61 4,22
24950 3,69 3,69 4,21
3+000 3,38 3,37 4,31

srednia gleb. dng rzeki 4,35 4,56 4,88

wg typu pomiaru
$rednia gleb.
dna rzeki 4,60

Na podstawie danych z pomiaru sporzadzono profil podtuzny rzeki Cybiny w granicach
Zbiornika Malta, na ktéorym pokazano rzedne dna oraz glebokosci zbiornika w stosunku do
optymalnego poziomu pigtrzenia - 58,30 m n.p.m.

Z pomiaru koryta rzeki Cybiny wynika, Ze koryto zamulone jest srednio okoto 35+55 cm.
Najwigksze zamulenie okoto 1,0 m wystgpuje tuz ponizej kaskady, z biegiem rzeki maleje
1 wynosi okoto 25 cm. Spowodowane to jest tym, iz woda wpadajgc do zbiornika przeptywa
przez 3 progi 1 nagle wytraca swoja predko$¢ co powoduje osadzanie si¢ materialu niesionego
przez nurt wody.

W trzech miejscach pobrano probki osadu dennego celem okreslenia zawarto$ci
zanieczyszczen w namule, w zakresie okreslonym w Rozp. Ministra Srodowiska z dnia
16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajéw oraz stezen substancji, ktore powoduja, ze urobek
jest zanieczyszczony (Dz.U. Nr55 poz.498). Badania wykonata Okregowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza z Siedziba w Poznaniu. Probki poddano w laboratorium badaniom na
zawartos¢ wytypowanych metali (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Hg) oraz badaniom na
zawarto$¢ zwigzkow azotu 1 fosforu ogoélnego. Zestawienie wynikdw zamieszczono w tabeli
ponizej:
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10

Miejsce poboru prébki i oznaczenie Klasyfikacja osadéw wodnych?
Parametr Jednost Wartos$ci
Klasa I Klasa II
oznaczenia ka km 2+960 | km 2+730 | km 2+530 graniczne " mierni
sbka 1 5bka 2 s5bka 3 (osady (osady miernie
probka probka probka Iniezanieczyszczone)| zanieczyszczone)
pH w H,0 8,8 7,9 8,2 - R _
Substancja | o " 1,15 10,42 5,85 ; ; ;
organlczna
N og. % $.m. 0,034 0,496 0,205 - - -
P,0s % s.m. 0,04 0,16 0,13 - - -
o,
Sucha g 82.4 39,5 58,0 - ; ;
masa
Miedz me/kg 7,01 576 459 150 40 100
(Cu) s.m.
Cynk (Zn) Izgrﬁ(g 15,5 90,4 43,0 1000 200 500
Kadm me/kg 0,080 0,259 0,125 7,5 | 3,5
(Cd) s.m.
Oléw (Pb) ‘zglfl‘g 6,21 293 11,1 200 30 100
Nikiel me/kg 1,99 8,08 5,76 75 16 40
(Ni) s.m.
Chrom me/kg 401 122 9,39 200 50 100
(Cr) s.m.
Arsen me/kg 0,935 5,06 3,44 30 10 30
(As) s.m.
Rteé (Hg) ‘zglfl‘g 0,0138 0,1384 0,0324 1 0,1 0,5

Y Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 kwietnia 2002 1. w sprawie rodzajow oraz stezen substancji, ktére powodujg, ze urobek
jest zanieczyszczony

2 Bojkowska 1., Sokotowska G. (1998) — Geochemiczne klasy czystosci osadéw wodnych. Przeg. Geolog., 46(1): 49-54; Bojakowska I.
(2001) — Kryteria oceny zanieczyszczenia osadow wodnych. Przeg. Geolog. 49(3): 213-218

Z przeprowadzonych badah wynika, Ze oznaczone w probach gruntu zawarto$ci
wytypowanych metali nie przekraczaja wartosci granicznych. Dopuszcza sie zatem
rozplantowanie wydobytego urobku na terenach wykorzystywanych rolniczo,
z zagospodarowaniem go poprzez gleboka orke i obsiew.

3.3. Brzegi jeziora Maltanskiego

Dnia 15 oraz 26 wrze$nia 2016 r. w obecno$ci przedstawicieli Inwestora zostata
przeprowadzona inwentaryzacja skarp zbiornika, celem dokladnego ustalenia lokalizacji
porastania trzcin przeznaczonych do usunigcia, wskazania ubytkow w ubezpieczeniach
brzegoéw oraz istniejacych wyrw do zabudowy.

Trzciny rosngce na skarpach Zbiornika Malta maja za zadanie rozpraszanie powstajacej
fali w wyniku przeptywu kajakow, todzi i innych jednostek plywajacych lub czynnikow
naturalnych takich jak np. wiatr. Wraz z istniejacym narzutem kamiennym na skarpach,
zabezpieczaja brzegi akwenu przed podmywaniem 1 osuwaniem. Obecnie rosngce trzciny to
gatunek trzcina pospolita (Phragmites australis) tworzacy zwarte i geste kepy osiagajace
wysoko$¢ do 4,0 m, rosngce pasem szerokosci od 1,0 m do 5,0 m. Lacznie do usunigcia
wyznaczono 1160,0 m na brzegu lewym oraz 1035,0 m na prawym.

Wzdhiz zbiornika na obu jego brzegach zlokalizowanie sa ciggi komunikacyjno-
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spacerowe, ktére podczas zawoddéw sportowych shuzg jako drogi sedziowskie. Wysoko
rosngca trzcina zastania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika.

Brzegi zbiornika na linii wody ubezpieczone s3 narzutem kamiennym gr. 30 cm
w plotkach w rozstawie 1,0 x 1,0 m pasem szerokosci 3,0 m na poziomie falowania, ponizej
i powyzej obsiew trawg. Ubezpieczenia sg lokalnie zniszczone, brak faszyny i kamienia,
wystepuja takze wyrwy (brzeg prawy). Na lewym brzegu ubezpieczenie wymaga odbudowy
na odcinku 30,0 m, a na prawym na odcinku 295,0 m.

3.4. Budowle wodne
Podstawowe parametry techniczne jazu:

— klasa budowli 111,
—  przeptyw miarodajny Qa, 6,21 m’/s
— przeplyw kontrolny Qq s 7,83 m’/s
— S$wiatto budowli:  przelew staty 6,40 m
przelewy ruchome 2x1,89m
— rzedna przelewu: stalego 58,24 m n.p.m.
— rzedna progu jazu 53,40 m n.p.m.
— max. rzedna pigtrzenia 58,35 m n.p.m.
— optymalna rzgdna pigtrzenia 58,30 m n.p.m.
— wysokos$¢ pietrzenia 4,90 + 5,20 m
— most zelbetowy:  szerokos¢ 4,50 m
Swiatlo 1,89 +6,40 + 1,89 m
— rzedna spodu mostu 59,38 m n.p.m.
— zamknigcia zasuwowe stalowe dwudzielne
— mechanizmy wyciggowe mechaniczne i r¢czne.

W km 0+500 rzeki Cybiny zlokalizowany jest Jaz Maltanski. Jaz jest budowla
trojprzestowy. Czes¢ srodkowa budowli stanowi staty przelew o $wietle 6,40 m wykonany
z betonu 1 licowany granitem. Dwa boczne przgsta, kazde o $wietle 2,15 m zamykane s3
trojdzielnymi zasuwami stalowymi z napedem r¢cznym. Filary stopnia zbudowane sg
z ciosow granitowych. Przyczotki zelbetowe skladaja si¢ z trzech niezaleznych,
zdylatowanych wzajemnie elementow. Przyczotki obmurowane sg cegla klinkierowa klasy
350 na zaprawie cementowej. Nad jazem przerzucony jest trojprzeslowy most zelbetowy
szer. 4,50 m, oparty na przyczotkach i filarach jazu. Ponizej znajduje si¢ wypad w formie
trojstopniowej kaskady o catkowitej dlugosci 27,2 m. Stopnie kaskady i mury boczne
wykonane s3 z ciosOw granitowych, mury boczne dodatkowo zwienczone oczepem
betonowym.

W km 3+015 do km 3+090 rzeki Cybiny zlokalizowana jest budowla wlotowa (kaskada).
Nad kaskada w km 3+045 znajduje si¢ most w ul. Wiankowej oparty na przyczotkach
kaskady. Wspomniana budowla jest budowlg zelbetows. Kaskada sktada si¢ z 5 niecek
(komor) o glebokosci 0,40+1,50 m i dtugosci 10,0 m kazda.

Ogledzin wspomnianych budowli wodnych dokonano w czasie wizji terenowej
we wrzesniu 2016 r. W czasie inwentaryzacji zbiornik byt napetniony, tak wigc ogledzinom
poddano tylko elementy nadwodne budowli.
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4. Roboty projektowane

4.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie roboty prowadzone beda po spuszczeniu wody z jeziora Maltanskiego.
Oprdznienie zbiornika jest zgodne z aktualng Instrukcjq eksploatacyjng, ktora mowi, ze dla
utrzymania niezbednej glebokosci toru 3,70 m, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora i cykl ten
winien wynosi¢ 4 lata.

W odleglosci 10,0 m od gornej krawedzi skarpy rzeki wykona¢ nalezy na jej prawym brzegu
droge technologiczng z ptyt zelbetowych petnych o szer. 4,0 m i dtugosci 800,0 m. Pod droge
nalezy wykona¢ koparka pracujaca na materacach maty nasyp wysokosci okoto 20 cm. Grunt
nalezy pobiera¢ z dna.

Wyjazd projektuje si¢ usytuowaé tuz przy pirsach, podsypujac istniejacg skarpe gruntem
wydobytym z dna do nachylenia 1:12. Samochody z urobkiem wyjezdzaé beda poprzez droge
wewngtrzng na ul. Wiankowg i dalej na ul. Krancowa.

4.2. Usuniecie namutéw z rzeki Cybiny

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 24+200 do km 3+015
tj. 815,0 m oraz odmulenie istniejacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej
mostu w ul. Wiankowe;.

Namuly z rzeki usuna¢ koparka na odktad do odcieknigcia. Urobek nalezy sktadowac
w pasie pomigdzy brzegiem, a droga technologiczng. Nastgpnie wyschnigty grunt nalezy
zatadowac na samochody i odwiez¢.

Projekt przewiduje wywoz urobku na odleglos¢ 20 km i zagospodarowanie go przez gleboka
orkg. Miejsce wywozu znajdzie Wykonawca we wilasnym zakresie oraz przedstawi
Inwestorowi odpowiedni dokument $wiadczacy o przyjeciu gruntu przez uprawniony
podmiot. Wykonawca robdt na biezaco bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne
i wewnetrzne shuzace do przewozu sprzgtu, wywozu namuldéw i transportu materialow
budowlanych.

Namuly nalezy rowniez wybra¢ z budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej mostu.
Roboty te wykona¢ mozna mechanicznie lub recznie.

4.3. Uzupetnienie narzutéow w brzegach

Oberwane skarpy nalezy odbudowac z piasku dowiezionego i zagesci¢. Ubytki kamienia
w ubezpieczeniach brzegu nalezy uzupehi¢. 40 % potrzebnego kamienia nalezy pozbierac
w okolicach skarpy zbiornika. Zostal on wymyty podczas falowania. Pozostate 60 %
materialu nalezy zakupi¢. Uszkodzone kotki drewniane nalezy wyja¢, a w ich miejsce wbic
nowe paliki ®8 - 10 cm o dhugosci L =100 - 120 cm w rozstawie co 33 cm (3 szt./1 mb),
60 % kotkéw przewidziano jako nowe. Za kotki w celu podparcia narzutu kamiennego utozy¢
kiszke faszynowa ®20 cm z faszyny les$ne;.

4.4. Usuniecie roslinnos$ci wodnej

W celu ochrony skarp, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcji naturalnego
ubezpieczenia projektuje si¢ wycigcie, wyhakowanie 1 wykarczowanie wskazanej w projekcie
trzciny 1 zastgpienie w 20 % roslinno$cig niskg np. kosaciec zotty (Irys pseudacorus) lub
turzyca blotna (Carex acutiformis) 1 sitowie le$ne (Scirpus sylvaticus). Sa to gatunki
osiggajace wysokosci maksymalnie do 1,5 - 2,0 m. Miejsca do nasadzen roslinno$ci niskiej
wytypowano na prawym brzegu na wysoko$ci nabieznikéw 500 m, 750 m, 1500 m, 1750 m
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oraz odcinkowo 250,0 m przed metg toru regatowego. Proponowana lokalizacja nasadzen
roslinnoscig niska zostata uzgodniona z Administratorami zbiornika wodnego 1 jest rOwniez
wskazana na zalaczniku mapowym (rys. nr 2).

Wycigcie 1 nasadzenia roslin nalezy wykona¢ podczas robot zwigzanych z usuwaniem
namuldw z rzeki Cybiny przy oprdéznionym zbiorniku. Usunigte trzciny nalezy wygrabié
w stosy, zatadowac na samochody 1 wywiez¢ na wysypisko odpadow zielonych.

4.5. Budowle wodne - wykaz usterek i wad

Ogledzin budowli wodnych dokonano w czasie wizji terenowej we wrzesniu 2016 r.
Stwierdzono ze zaréwno jaz jak i kaskada sg w stanie technicznym dobrym.
Na jazie stwierdzono nastgpujace usterki:

- ubytki w cegle klinkierowej w cokole od strony mostu;

- widoczne nacieki soli wapiennych na oktadzinie klinkierowej od strony dolnej wody;

- ubytki w powloce antykorozyjnej na balustradzie stalowej na moscie;

- nagromadzone $mieci od strony gornej wody (galezie, butelki, kepy roslin);

- peknigcia 1 ubytki betonu na prawym i lewym brzegu wypadu kaskadowego;

- widoczne graffiti.
W ztym stanie technicznym sg schody terenowe na lewym brzegu od strony dolnej wody.
Konstrukcja jest popgkana.

Na budowli wlotowej (kaskadzie) stwierdzono nastepujace usterki:
- umocnienia betonowe na skarpach - pgknigcia betondow, porosnigte roslinnoscia;
- ubytki w powloce antykorozyjnej na balustradzie stalowej na moscie;
- nagromadzone nieczysto$ci 1 gat¢zie od strony gornej wody.

Doktadny przeglad techniczny budowli bgdzie mozliwy po spuszczeniu wody ze zbiornika.

5. Wptyw projektowanych robét na srodowisko

Powyzsza inwestycja nie zostata wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na  $rodowisko oraz  szczegblowych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko
(Dz.U. 213/2010, poz. 1397 z poézniejszymi zmianami), jako przedsiewziecie mogace
znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko, a takze nie jest przedsigwzigciem mogacym
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko. Zatem dla niniejszej inwestycji nie ma
obowigzku uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsigewzigcia.

Ww. roboty naleza do prac zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
i wynikaja z planu utrzymania wod. Projektowane roboty i prace maja na celu
utrzymanie woéd poprzez odtworzenie pierwotnych parametrow technicznych urzadzen
wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Projektowane roboty beda prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu
maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w $rodowisko. Przy rozwigzaniach
technicznych kierowano si¢ zasada maksymalnej ochrony elementéw $rodowiska naturalnego
1 nie powodowania w nim nieodwracalnych i niekorzystnych zmian.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wigze si¢ z wystgpieniem negatywnego wplywu
na srodowisko przyrodnicze, nie zostang zakldcone naturalne procesy ksztattujace srodowisko
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przyrodnicze, dlatego tez nie przewiduje si¢ zachwiania rownowagi przyrodniczej na obszarze
inwestycji.

Wykorzystanie sprzetu spetniajacego obowigzujace normy oraz zachowanie szczegélnej
ostrozno$ci podczas wykonywania prac ziemnych wyeliminuje mozliwos$¢ zanieczyszczenia
wod powierzchniowych 1 $§rodowiska gruntowego elementami obcymi dla $rodowiska
pochodzacymi z pracy sprzetu.

Wykorzystywany do robdt budowlanych sprzgt mechaniczny bedzie posiadat aktualny
przeglad techniczny dopuszczajacy do uzytku oraz speilniat wszystkie wymagane normy
zwigzane z emisja spalin oraz halasu przewidziane dla tego typu maszyn. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowosci w pracy sprzetu,
bedzie on natychmiastowo wyltaczany z robot budowlanych. W przypadku sytuacji
niekontrolowanych, zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych beda powzigte
dzialania majace na celu zapobiezenie przedostaniu si¢ tych substancji do $rodowiska
gruntowego poprzez zabranie warstwy ziemi, ktora zostala skazona w czasie krotszym niz
czas filtracji substancji ropopochodnych w gruncie. Skazony grunt zostanie zabezpieczony,
wywieziony i zutylizowany.

Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w sposdb mozliwie najmniej ucigzliwy
dla srodowiska (szybkie i1 sprawne przeprowadzenie prac z wykorzystaniem sprzetu
spetniajacego wymagane normy), co w mozliwie najwigckszym stopniu ograniczy
nieunikniong emisj¢ ciepta, halasu i spalin, majaca miejsce jedynie podczas realizacji prac
sprzetem mechanicznym.

Projektuje si¢ maksymalne wykorzystanie materiatow naturalnych przyjaznych dla
srodowiska naturalnego lub neutralnych, powszechnie uzywanych w budownictwie wodno-
melioracyjnym, niestanowiagcych zagrozenia dla otaczajacego S$rodowiska naturalnego
posrednio i bezposrednio w obrebie przedmiotowej inwestycji. Projektowane rozwigzania
techniczne nie bedg wprowadza¢ do niego szkodliwych elementéw lub substancji.

6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dla niniejszej inwestycji

stanowi osobny zalacznik dokumentacji projektowe;j.
Przedmiotem specyfikacji sg zalecenia dotyczace prawidlowego wykonywania robot, kontroli
jakosci 1 odbioru tych robot. Odstepstwa od jej stosowania dozwolone sa pod warunkiem
zachowania wymagan okre§lonych we wlasciwych przypisach w tym techniczno-budowlanych,
obowigzujacych normach oraz warunkow okre$lonych w projekcie lub przez projektanta
1 inspektora nadzoru w trakcie wykonawstwa.

Inspektor nadzoru moze takze w trakcie wykonywania robot wprowadza¢ zmiany w zakresie
przyjetego planu lub programu oraz harmonogramu realizacji projektu (np. zmieni¢ tymczasowe
nachylenie skarp, grubosci ukladanych warstw, technologi¢ zageszczania itp.). Powinien on
wspolpracowaé z projektantem, a w szczegolnych przypadkach zasiegac opinii ekspertow.

Za wymagang jako$¢ robot, szybkie i sprawne ich wykonanie oraz warunki bhp na
budowie odpowiedzialny jest kierownik budowy lub kierownik robot.

We wszystkich przypadkach (réwniez przy robotach nie objetych specyfikacja) nalezy
si¢ kierowac:

— polskimi normami (PN),

— normami branzowymi (BN) warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
— instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow,
— przepisami budowlanymi,

— przepisami bhp.
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7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane roboty budowlane nie podlegaja przepisom dotyczacym ochrony
przeciwpozarowej w zwiazku z czym, warunkoéw ochrony przeciwpozarowej nie okresla sig.

8. Warunki bezpieczenstwa pracy na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spekniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

9. Uwagi koncowe

— Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

— Odstegpstwa od projektu musza by¢ bezwzglednie uzgodnione z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego i potwierdzone w imieniu Inwestora przez Inspektora Nadzoru
Inwestycyjnego.

— Szczegoély nie ujete w niniejszym projekcie nalezy realizowa¢ zgodnie z Polskimi
normami, instrukcjami wykonania 1 stosowania, normami branzowymi, warunkami
technicznymi oraz wymogami producentéw materialow i urzadzen.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

— instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;,
— warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjnych.
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Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,

projektant 1 sprawdzajacy o$wiadczaja, ze projekt budowlano-wykonawczy

Usunigcie namuitow z dna rzeki Cybiny

wraz 7 uzupetnieniem uszkodzen brzegow Zbiornika Malta

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Maciej Wojtkowiak
upr. nr: WKP/0213/Z00K/06
specjalnosé: konstrukceyjno-budowlana

mgr inz. Dorota Hausa
upr. nr: WKP/0057/Z00K/14
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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