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1. Czes¢ ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Nazwa inwestycji:

Usunigcie namutow 7z dna rzeki Cybiny wraz z uzupelnieniem uszkodzen brzegow
Zbiornika Malta

Adres inwestycji:

miasto Poznan

dzielnica Stare Miasto

Nazwa zamawiajacego:

Miasto Poznan

Poznanskie Os$rodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji inwestycji Usunigcie namutow z dna rzeki Cybiny wraz
z uzupetnieniem uszkodzen brzegow Zbiornika Malta. Ustalenia zawarte w niniejszej
Specyfikacji obejmuja wymagania, wspolne dla Robot objetych nizej wymienionymi
Specyfikacjami:

SST 1 — Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe
SST 2 — Roboty ziemne

SST 3 — Ubezpieczenia kamienne

SST 4 — Palisady drewniane

SST 5 — Nawierzchnie z betonu asfaltowego

SST 6 — Nawierzchnie z kostki brukowe;j

SST 7 — Kiszki faszynowe

Zakres inwestycji obejmuje:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego Usuniecie
namutow z dna rzeki Cybiny wraz z uzupetnieniem uszkodzen brzegow Zbiornika Malta.

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
oraz odmulenie istniejgcej] budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej mostu
w ul. Wiankowe;j.

Uzupehienie uszkodzen brzegéw Zbiornika Malta obejmuje odcinkowe ubezpieczenie
skarp narzutem kamiennym oraz kiszka faszynow3.

Ww. roboty naleza do prac zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych
iwynikaja z planu utrzymania wod dlatego nie wymagaja uzyskania decyzji
administracyjnych (pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowe).

Ponadto zgodnie z umowa pobrano 3 probki osadu dennego w celu okreslenia stgzen
wybranych pierwiastkéw. Wyniki badan zostaly wykonane przez akredytowane laboratorium.
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Zakres opracowania obejmuje réwniez wykonanie ogledzin budowli wodnych (jaz
1 kaskada) oraz inwentaryzacje roslinno$ci wodnej przeznaczonej do wycinki oraz wskazanie
miejsc do nasadzen roslinno$cig niska.

Roboty przygotowawcze

Wszystkie roboty prowadzone beda po spuszczeniu wody z jeziora Maltanskiego.
Oproznienie zbiornika jest zgodne z aktualng Instrukcjq eksploatacyjng, ktora méwi, ze dla
utrzymania niezbednej glebokosci toru 3,70 m, w celu nie dopuszczenia do nadmiernego
zamulenia dna zbiornika, konieczne jest cykliczne spuszczanie wody z jeziora i cykl ten
winien wynosi¢ 4 lata.
W odleglosci 10,0 m od gornej krawedzi skarpy rzeki wykonaé¢ nalezy na jej prawym brzegu
droge technologiczng z ptyt zelbetowych petnych o szer. 4,0 m. 1 dlugosci 800,0 m. Pod droge
nalezy wykona¢ koparka pracujaca na materacach maty nasyp wysokosci okoto 20 cm. Grunt
nalezy pobiera¢ z dna.
Wyjazd projektuje si¢ usytuowaé tuz przy slipach, podsypujac istniejaca skarpe gruntem
wydobytym z dna do nachylenia 1:12. Samochody z urobkiem wyjezdza¢ beda poprzez droge
wewngetrzng na ul. Wiankowa i dalej na ul. Krancowa.

Usuniecie namutow z rzeki Cybiny

Zakres robot odmuleniowych obejmuje odcinek rzeki Cybiny od km 2+200 do km 3+015
tj. 815,0 m oraz odmulenie istniejacej budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej
mostu w ul. Wiankowe;.

Namuty z rzeki usuna¢ koparka na odkltad do odcieknigcia. Urobek nalezy sktadowaé
w pasie pomiedzy brzegiem, a droga technologiczng. Nastgpnie wyschnigty grunt nalezy
zatadowac¢ na samochody i odwiez¢.
Projekt przewiduje wywoz urobku na odleglo$¢ 20 km i zagospodarowanie go przez gleboka
orke. Miejsce wywozu znajdzie Wykonawca we wlasnym zakresie oraz przedstawi
Inwestorowi odpowiedni dokument $wiadczacy o przyjeciu gruntu przez uprawniony
podmiot. Wykonawca robdt na biezaco bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne
i wewnetrzne sluzace do przewozu sprzgtu, wywozu namuldéw 1 transportu materialow
budowlanych
Namuly nalezy rowniez wybra¢ z budowli wlotowej (kaskady) zlokalizowanej ponizej mostu.
roboty te wykona¢ mozna mechanicznie lub r¢cznie.

Uzupetnienie narzutow w brzegach

Oberwane skarpy nalezy odbudowac¢ z piasku dowiezionego 1 zagesci¢. Ubytki kamienia
w ubezpieczeniach brzegu nalezy uzupetic. 40 % potrzebnego kamienia nalezy pozbieraé
w okolicach skarpy zbiornika. Zostal on wymyty podczas falowania. Pozostate 60 %
materialu nalezy zakupié¢. Uszkodzone kotki drewniane nalezy wyjaé, a w ich miejsce wbié
nowe paliki ®8-10 cm o dtugosci L =100 - 120 cm w rozstawie co 33 cm (3 szt./1 mb), 60 %
kotkow przewidziano jako nowe. Za kotki w celu podparcia narzutu kamiennego utozyc
kiszke faszynowa ®20 cm z faszyny lesne;.

Usuniecie roslinnosci wodnej

W celu ochrony skarp, przy jednoczesnym zachowaniu estetyki i funkcji naturalnego
ubezpieczenia projektuje si¢ wycigcie, wyhakowanie 1 wykarczowanie wskazanej w projekcie
trzciny i1 zastgpienie w 20 % roslinno$cia niska np. kosaciec zotty (Irys pseudacorus) lub
turzyca blotna (Carex acutiformis) i sitowie lesne (Scirpus sylvaticus). Sa to gatunki
osiggajace wysokosci maksymalnie do 1,5 - 2,0 m. Miejsca do nasadzen roslinno$ci niskiej
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wytypowano na prawym brzegu na wysoko$ci nabieznikéw 500 m, 750 m, 1500 m, 1750 m
oraz odcinkowo 250,0 m przed metg toru regatowego. Proponowana lokalizacja nasadzen
ro$linnoscia niskg zostata uzgodniona z Administratorami zbiornika wodnego.

Wyciecie 1 nasadzenia roslin nalezy wykona¢ podczas robdt zwigzanych z usuwaniem
namuldw z rzeki Cybiny przy opréznionym zbiorniku. Usunigte trzciny nalezy wygrabié
w stosy, zatadowa¢ na samochody 1 wywiez¢ na wysypisko odpadéw zielonych.

Budowle wodne - wykaz usterek i wad

Ogledzin budowli wodnych dokonano w czasie wizji terenowej we wrzesniu 2016 r.
Stwierdzono ze zaro6wno jaz jak i kaskada s3 w stanie technicznym dobrym.
Na jazie stwierdzono nast¢pujace usterki:

- ubytki w cegle klinkierowej w cokole od strony mostu;

- widoczne nacieki soli wapiennych na oktadzinie klinkierowej od strony dolnej wody;

- ubytki w powloce antykorozyjnej na balustradzie stalowej na moscie;

- nagromadzone $mieci od strony gornej wody (galtezie, butelki, kepy roslin);

- peknigcia 1 ubytki betonu na prawym i lewym brzegu wypadu kaskadowego;

- widoczne graffiti.
W ztym stanie technicznym sg schody terenowe na lewym brzegu od strony dolnej wody.
Konstrukcja jest popgkana.

Na budowli wlotowej (kaskadzie) stwierdzono nastepujace usterki:
- umocnienia betonowe na skarpach - peknigcia betondéw, porosnigte ro§linnoscia;
- ubytki w powloce antykorozyjnej na balustradzie stalowej na moscie;
- nagromadzone nieczysto$ci 1 gat¢zie od strony gornej wody.

Doktadny przeglad techniczny budowli bedzie mozliwy po spuszczeniu wody ze zbiornika.

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Drogi technologiczne

Przewiduje si¢ wykonanie drogi technologicznej z ptyt zelbetowych petnych.

Roboty tymczasowe

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot
budowlanych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dno zbiornika w granicach toru regatowego

Sondowania dna zbiornika wodnego Malta wykonata firma Grunt-Test w czerwcu 2016 r.
za pomocg sonaru elektronicznego, laty geodezyjnej oraz metalowej tyczki. W dniu pomiaru
poziom wody na wodowskazie przy jazie wynosit 325 cm, co daje rzedng 58,25 m n.p.m.,
czyli 5cm nizej od optymalnego poziomu pigtrzenia, ktory wynosi 58,30 m n.p.m.
Sondowanie wykonano na catej dlugosci toru regatowego co 100 m w trzech przekrojach
(tor 1, tor 4, tor 8).

Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, ze S$rednie glebokosci na badanych torach
wynosza 3,68 + 3,78 m, natomiast §rednia glgboko$¢ catego toru regatowego wynosi 3,72 m.
Stwierdza si¢, ze tor regatowy posiada optymalng gleboko$¢ wody i nie ma potrzeby jego
odmulania.
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Dno koryta rzeki Cybiny w granicach jeziora Maltanskiego

Sondowania dna koryta rzeki Cybiny wykonata firma Grunt-Test w czerwcu 2016 r.
Sondowanie wykonano od km 1+300 do istniejagcego mostu na wlocie do zbiornika, tacznie
z kaskada wlotowg co 100,0 m.

Z pomiaru koryta rzeki Cybiny wynika, ze koryto zamulone jest srednio okoto 35+55 cm.
Najwicksze zamulenie okoto 1,0 m wystepuje tuz ponizej kaskady, z biegiem rzeki maleje
1 wynosi okoto 25 cm. Spowodowane to jest tym, iz woda wpadajac do zbiornika przeptywa
przez 3 progi i nagle wytraca swoja predkos¢ co powoduje osadzanie si¢ materiatu niesionego
przez nurt wody.

W trzech miejscach pobrano probki osadu dennego celem okreslenia zawarto$ci
zanieczyszczen w namule, w zakresie okreslonym w Rozp. Ministra Srodowiska z dnia
16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajéw oraz stezen substancji, ktore powoduja, ze urobek
jest zanieczyszczony (Dz.U. Nr55 poz.498). Badania wykonata Okregowa Stacja
Chemiczno-Rolnicza z Siedziba w Poznaniu. Probki poddano w laboratorium badaniom na
zawarto$¢ wytypowanych metali (Cu, Zn, Cd, Pb, Ni, Cr, As, Hg) oraz badaniom na
zawarto$¢ zwiazkoéw azotu i fosforu ogdlnego.

Z przeprowadzonych badan wynika, Ze oznaczone w probach gruntu zawarto$ci
wytypowanych metali nie przekraczaja wartosci granicznych. Dopuszcza sie zatem
rozplantowanie wydobytego urobku na terenach wykorzystywanych rolniczo,
z zagospodarowaniem go poprzez gleboka orke i obsiew.

Dostep komunikacyjny w rejon planowanych prac odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejace
drogi publiczne oraz drogi wewngtrzne.

Na terenie budowy nie wystepuja urzadzenia infrastruktury technicznej kolidujace
z projektowanym przedsiewzigciem.

Brzegi jeziora Maltanskiego

Dnia 15 oraz 26 wrze$nia 2016 r. w obecno$ci przedstawicieli Inwestora zostata
przeprowadzona inwentaryzacja skarp zbiornika, celem dokladnego ustalenia lokalizacji
porastania trzcin przeznaczonych do usuniecia, wskazania ubytkow w ubezpieczeniach
brzegdéw oraz istniejacych wyrw do zabudowy.

Trzciny rosnace na skarpach Zbiornika Malta maja za zadanie rozpraszanie powstajacej
fali w wyniku przeptywu kajakéw, todzi i innych jednostek ptywajacych lub czynnikow
naturalnych takich jak np. wiatr. Wraz z istniejacym narzutem kamiennym na skarpach,
zabezpieczajg brzegi akwenu przed podmywaniem i osuwaniem. Obecnie rosngce trzciny to
gatunek trzcina pospolita (Phragmites australis) tworzacy zwarte i geste kepy osiagajace
wysokos¢ do 4,0 m, rosnagce pasem szerokosci od 1,0 m do 5,0 m. Lacznie do usunigcia
wyznaczono 1160,0 m na brzegu lewym oraz 1035,0 m na prawym.

Wzdluz zbiornika na obu jego brzegach zlokalizowanie sg ciggi komunikacyjno-
spacerowe, ktore podczas zawoddéw sportowych shuzg jako drogi sedziowskie. Wysoko
rosngca trzcina zastania widok spacerowiczom i obserwatorom na akwen zbiornika.

Brzegi zbiornika na linii wody ubezpieczone sg narzutem kamiennym gr. 30 cm
w ptotkach w rozstawie 1,0 x 1,0 m pasem szerokosci 3,0 m na poziomie falowania, ponizej
1 powyzej obsiew trawa. Ubezpieczenia sa lokalnie zniszczone, brak faszyny i kamienia,
wystepuja takze wyrwy (brzeg prawy). Na lewym brzegu ubezpieczenie wymaga odbudowy
na odcinku 30,0 m, a na prawym na odcinku 295,0 m.
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Budowle wodne
Podstawowe parametry techniczne jazu:

— klasa budowli 111,
— przeptyw miarodajny Qv 6,21 m’/s
— przeplyw kontrolny Qq s 7,83 m'/s
— S$wiatto budowli: przelew staly 6,40 m
przelewy ruchome 2x1,89m
— rzg¢dna przelewu: statego 58,24 m n.p.m.
— rzedna progu jazu 53,40 m n.p.m.
— max. rzedna pigtrzenia 58,35 m n.p.m.
— optymalna rz¢dna pigtrzenia 58,30 m n.p.m.
— wysoko$¢ pigtrzenia 4,90 + 5,20 m
— most zelbetowy: szerokos$¢ 4,50 m
Swiatlo 1,89 +6,40 + 1,89 m
— rzg¢dna spodu mostu 59,38 m n.p.m.

zamknigcia
mechanizmy wyciggowe

zasuwowe stalowe dwudzielne
mechaniczne i r¢czne.

W km 0+500 rzeki Cybiny zlokalizowany jest Jaz Maltanski. Jaz jest budowla
trojprzestowa. Czgs¢ srodkowa budowli stanowi staty przelew o swietle 6,40 m wykonany
z betonu i1 licowany granitem. Dwa boczne przgsta, kazde o $wietle 2,15 m zamykane s3
trojdzielnymi zasuwami stalowymi z napedem r¢cznym. Filary stopnia zbudowane sg
zciosOw granitowych. Przyczotki zelbetowe skladaja si¢ z trzech niezaleznych,
zdylatowanych wzajemnie elementow. Przyczotki obmurowane sg cegla klinkierowa klasy
350 na zaprawie cementowej. Nad jazem przerzucony jest trojprzestowy most zelbetowy
szer. 4,50 m, oparty na przyczotkach i filarach jazu. Ponizej znajduje si¢ wypad w formie
trojstopniowej kaskady o catkowitej dlugosci 27,2 m. Stopnie kaskady i mury boczne
wykonane s3 z ciosow granitowych, mury boczne dodatkowo zwienczone oczepem
betonowym.

W km 3+015 do km 3+090 rzeki Cybiny zlokalizowana jest budowla wlotowa (kaskada).
Nad kaskada w km 3+045 znajduje si¢ most w ul. Wiankowej oparty na przyczotkach
kaskady. Wspomniana budowla jest budowlg zelbetowa. Kaskada sktada si¢ z 5 niecek
(komor) o glebokosci 0,40+1,50 m i dtugosci 10,0 m kazda.

Ogledzin wspomnianych budowli wodnych dokonano w czasie wizji terenowej
we wrzesniu 2016 r. W czasie inwentaryzacji zbiornik byt napetniony, tak wigc ogledzinom
poddano tylko elementy nadwodne budowli.

1.4.1. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, a takze lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposob uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne be¢da utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.4.2. Zabezpieczenie interesdéw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz

powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji
i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
robot budowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca begdzie realizowa¢ roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

1.4.3. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisoOw 1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska, na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych dla $rodowiska
1 otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
inorm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,
¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6élnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spekniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.4.5. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do Wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot
prowadzonych w ciggu drég publicznych oraz spehlienia wymagan zawartych
w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu.

1.4.6. Ogrodzenie placu budowy

Z uwagi na charakter prac nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do:

- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy,

- wlasciwego oznakowania wyjazdu z terenu budowy.

1.4.7. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy wyjezdzie
z terenu budowy. Wszystkie zanieczyszczenia zwigzane z wywozem 1 przewozem gruntu
nalezy na biezaco usuwac z jezdni.

1.5. Nazwy i kody: grup robdét, klas robét i kategorii robot

Przedmiotowsa inwestycj¢ zakwalifikowano do robot budowlanych ,,Budowa obiektow
inzynierii wodnej” dla ktorych kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45240000-1, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych. Uzyte w Specyfikacjach Technicznych
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

e Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

BSiPBW HYDROPROIJEKT Poznan Sp. z o.0.



12

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i1 projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w prowadzeniu prac budowlanych,

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkcji techniczno-
uzytkowych.

Wyréob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw
o wyrobach  budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia wartosci robdot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czeSciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych. Odbiorem cze$ciowym nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy™.
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu od Wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bgdaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych wykorzystywanych
jako plac budowy oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
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podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilo$ci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wilasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowe] inwestycji moga by¢ stosowane wylacznie wyroby
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okreslonymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonawca robot
powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma. Kierownik budowy jest zobowigzany przez
okres wykonania robot budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji robot odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze
o aprobatach technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialéw na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed =zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzg¢tu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujace realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé
sprzgt niesprawny. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$é transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie 1 spelnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robét budowlanych

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa biledu
popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione
przez wykonawce na wilasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialow, elementéw budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu
iinnych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstlugi
geodezyjnej budowy, ktoéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodetg.

5.2. Wykonanie robot
1. Przy wykonaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP
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2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan
zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

3. Odstgpstwa od projektu musza by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowaé zgodnie z instrukcjami wykonania
1 stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz
wymogami producentdw materiatow i urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robdt nalezy rygorystycznie przestrzegaé
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyroboéw i robét budowlanych

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jakoSci materiatlow
1 elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek
1 badania materiatow 1 robot. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i plany zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej. Wszystkie badania 1 pomiary nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiardw wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po wykonaniu
przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do
dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatdéw u Zrodla ich wytwarzania, a
Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego SST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw 1 badan, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wykonawca bedzie
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przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i1 badania materiatow u zrodila ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg
potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja,
1 ktore spetniaja wymogi ST).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

6.6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane obejmuje:

- pozwolenie na budow¢ wraz z zalgczonym projektem budowlanym,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

- operaty geodezyjne,

- ksigzke¢ obmiaréw robot,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczno$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te
roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we

wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organow.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich robot w danym obiekcie wg Wspolnego Slownika
Zamowien.

Ogo6lne zasady obmiaru robdt dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowg 1 specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie
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powinno nastagpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiarow
wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robot ulegajacych zakryciu, robdt rozbidorkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektow. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugos¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdhuz
linii osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m’], powierzchnie [m?] a urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dlugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakow po
przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.

7.1.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres
trwania robot. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed cze¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolagczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

7.2. Obmiar robot

Jednostki obmiaru robét:
e jednostkg obmiarowa wykopow jest 1 m’ [m?]
e jednostkg obmiarowg nasypow jest 1 m* [m’]
e jednostka obmiarowg ubezpieczen kamiennych jest 1 m® kamienia,
e jednostka obmiarowa kiszek faszynowych jest 1 mb,
e jednostka obmiarowa zagospodarowania terenu jest 1 ha,

8. Odbiér robét budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
- odbior czesciowy,
- odbior etapowy,
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- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior koncowy,
- odbiodr po okresie rgkojmi,
- odbior ostateczny (pogwarancyjny)
Odbiér czesciowy: Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbior etapowy: Polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore stanowig catos§¢
technologiczna.
Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jakoSci
robot, ktéore w dalszym procesie budowlanym ulegna zakryciu. Odbior taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbior koncowy: Polega na ocenie wykonanych robot zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza
protokot odbioru robot budowlanych, zawierajacy w szczegdlnosci wykaz ewentualnych wad
1 usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegotowe regulaminy organizacyjne Zamawiajacego.
Odbior po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rgkojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonujg odbioru ,,po okresie r¢kojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia ich usunigcia,
- innych dokumentow niezbgdnych do dokonania czynno$ci odbioru.
Odbior ostateczny: Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie r¢kojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
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9.

program zapewnienia jakos$ci, o ile byt wymagany,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
instalacji,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Sposéb rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomigdzy

Wykonawcg a Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie $wiadectw platno$ci wystawionych przez Wykonawce 1 akceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawg ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i1 ptatnosci za wykonane roboty mogg by¢ takze okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy

Jednostka autorska dokumentacii projektowe;:

Biuro Studiow i1 Projektow Budownictwa Wodnego ,,Hydroprojekt” Poznan Sp. z o.0.,
60 - 783 Poznan ul. Grunwaldzka 21 tel. 61 866-58-32, 61 866-03-39

Projektant:
mgr inz. Dorota Hausa
upr. WKP/0057/Z00K/14 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Maciej Wojtkowiak
upr. WKP/0213/Z00K/06 specjalnos¢: konstrukcyjno — budowlana

10.2. Przepisy zwigzane

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290
Z pOzniejszymi zmianami.

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
Z pOzZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.. Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z péZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i1 ich usytuowanie z dnia 20 kwietnia
2007 r. [Dz.U. Nr 86 poz. 579],

Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129

Polska Norma PN-82/B-02857 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie,
Przeciwpozarowe zbiorniki, Wymagania ogolne,

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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