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1. WARUNKI OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap MODERNIZACJI TRYBUN GŁÓWNYCH NA TORZE 
REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegająca na wykonaniu nowych posadzek z hydroizolacją na powierzchni nad 
pomieszczeniami w poziomie ±0,00 ( w tym schody prowadzące na poziom -3,23), w poziomie +2,92 oraz na pierwszym 
poziomie audytoriów.   

Pozostawieniu w stanie nienaruszonym trwały pod względem konstrukcyjnym szkielet budynku.  

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, Działka nr ewid. 8, 19, arkusz 20, 
ob.: 0003 Komandoria,  działka nr ewid. 4/2, 5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo, m. Poznań woj. wielkopolskie. Teren 
Toru Regatowego Malta w Poznaniu. 

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej materiałami stanowiącymi 
podstawę do jego wykonania : 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna terenu, 

 uzgodnienia, 

 opracowania branżowe, 

 obowiązujące  przepisy i normy 

1.4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 działki zabudowane  

 część tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona 

 bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiankowa 

 istniejąca infrastruktura techniczna na działce: ks, kd, elektroenergetyczna 

 

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robót budowlanych ( §4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wpływają na zakres robót budowlanych. 

1.5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wpływu na kształt bryły budynku. 

1.6. ZALEŻNOŚĆ OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Omawiane działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  

1.7. ZALEŻNOŚĆ OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Omawiane działka leży w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu. 
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Planowane zagospodarowanie działki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria,  działka nr ewid. 4/2, 
5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

1.8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Główne] położony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w 
rejonie mety, na południowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.  

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzów regat zawodów sportowych w 
wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego i zaplecza usługowego dla publiczności. 
Trybuny wybudowane zostały w roku 1990 ubiegłego wieku.  

Trybuny składają się z części podstawowej, czyli trybun stałych usytuowanych na dwóch najwyższych 
kondygnacjach oraz z części pomocniczej na kondygnacji I w skład których wchodzą pomieszczenia wydzielone 
ściankami działowymi tj. zespoły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatorów imprez 
sportowych – centrum prasowe. 

Obiekt o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowią go wylewane ławy i stopy żelbetowe, ramy 
żelbetowe  (słupy i rygle). Między nimi podciągi  i schody żelbetowe. Na ramach i podciągach oparte są żelbetowe płyty 
stropowe grubości 24cm oraz prefabrykowane elementy żelbetowe grubości 10cm tworzące trybuny. 

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana – typowa. Ściany zewnętrzne osłonowe i 
wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych. Budynek od zewnątrz otynkowany tynkiem systemowym, 
wewnątrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obłożone płytkami gresowymi.  

Korona trybun oraz schody wyposażone w barierki i poręcze.  

Obiekt posiada instalację odgromową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie centralne i 
instalację ciepłej wody. 

1.9. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU 

Forma architektoniczna i funkcja istniejącego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla 
widzów regat zawodów sportowych w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego i 
zaplecza usługowego dla publiczności.  

Istniejące trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektorów,  1698 miejsc siedzących. 

Na trybunach siedziska z oparciami.  

1.10. DANE TECHNICZNE 

Długość trybuny: 97,44m 

Głębokość trybuny: 12,73m. 

Wysokość: 14,30m 

Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
 

Ilość siedzisk max. w rzędzie: 24 

Ilość sektorów: 13 

Ilość siedziska: 1698 

1.11. OCENA STANU BUDYNKU 
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Stan zachowania konstrukcji nośnej budynku można określić jako zróżnicowany. Nie stwierdzono żądnych 
widocznych deformacji ścian i większych zarysowań. Oznacza to, że warunki posadowienia są stabilne a elementy 
konstrukcyjne przenoszą bezpiecznie istniejące obciążenia i oddziaływania.  

Przegląd budynku wykazał natomiast różne uszkodzenia o charakterze korozyjnym, uszkodzeniu izolacji i 
elementów systemu odwodnienia. Przyczyną tych uszkodzeń jest w pierwszym rzędzie nieszczelność pokrycia stropów, 
dylatacji oraz brak wykonywania bieżących konserwacji czy napraw. Stąd widoczne liczne zawilgocenia murów 
postępujące szybka wraz z czasem. 

Stwierdzono liczne zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni wszystkich 
elementów trybun. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych posiadają niskie walory estetyczne, a dodatkowo są w 
znacznym stopniu uszkodzone.   

Aby uniknąć zagrożenia awarii elementów konstrukcyjnych w budynku należy wykonać nowe izolację 
przeciwwodne na stropach oraz izolacje dylatacji. 

Odsuwanie prac zabezpieczających i remontu w czasie, powoduje narastanie uszkodzeń elementów 
konstrukcji budynku. 

Po uwzględnieniu:  

 stanu technicznego budynku, 

 wieku budynku 
dopuszcza się remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w 

niniejszej dokumentacji budowlanej. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.12. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Uzgodnienie i zajęcie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  

 Organizacja zaplecza budowy  

 Wydzielenie granic i zakresu robót budowlanych,  

 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 

 Wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 

transportu materiałów bud., 

 Wyznaczenie stref bezpieczeństwa, 

 Oznakowania terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

 Zabezpieczenia terenu objętego pracami przed dostępem osób niepowołanych w tym 

wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, 

 Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejących elementów 

zagospodarowania przed uszkodzeniem, 

 ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANE 

 ROboty rozbiórkowe i demontażowe 

 Demontaż siedzisk do ponownego montażu 

 Demontaż elementów wyposażenia trybun do ponownego montażu 

 Rozbiórka warstw posadzkowych i cokołów 

 ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

 Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych 
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 Wykonanie nowych warstw podłogi i posadzki 

 Wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych nad cokołem posadzki 

 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE  

 Montaż istniejących siedzisk 

 Montaż istniejących elementów wyposażenia stałego trybun 

 UPORZĄDKOWANIE I PRZEKAZANIE TERENU 

 Po zakończeniu robót należy oczyścić teren i powierzchnie trybun. 

 

Uwaga: Zakres robót obejmuje tylko część trybun na poziomie ±0,00 ( w tym schody prowadzące 

na poziom -3,23), w poziomie +2,92 oraz na pierwszym poziomie audytoriów. Pomieszczenia 

zamknięte w przyziemiu oraz drugi poziom trybun poza zakresem modernizacji.  

1.13. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

 SIEDZISKA 

Istniejące siedziska stalowe w kolorze czerwonym i niebieskim zdemontować, odłożyć do ponownego 
montażu. 

Przed ponownym montażem stopę siedzisk zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stali w kolorze 
białym.  

Do zakotwienia siedzisk w podłożu żelbetowym użyć , jak w stanie pierwotnym, nowe kotwy (4x M12) 

 ELEMENTY WYPOSAŻENIA TRYBUN 

Na poziomie 1 trybun zaprojektowano demontaż elementów wyposażenia trybun do ponownego montażu w 
tym stanowiska komentatorów, realizatora TV.  

Przy ponownym montażu użyć, jak w stanie pierwotnym, nowe kotwy.  

 PODŁOŻE POD POSADZKI 

 Ze względu na zły stan techniczny, na dwóch poziomach trybun, w ciągach komunikacyjnych 

(±0,00, +2,92), na audytoriach (powierzchnie poziome i pionowe) zaprojektowano rozbiórkę 

warstw posadzkowych w postaci płytek, wylewki betonowej i hydroizolacji oraz na audytoriach 

warstw płytek wraz z wyprawami klejowymi (powierzchnie poziome i pionowe). 

 Po wykonaniu rozbiórek powierzchnie betonowe należy oczyścić, zastosować grunty szczepne.   

 Na ciągach komunikacyjnych wykonać warstwę wylewki betowej C16/20 gr. 12cm z szybko 

twardniejącej masy posadzkowej ze spadkami w kierunku odwodnienia lub na przyległy teren.  

 IZOLACJE PRZECIWWODNE 

 IZOLACJA DYLATACJI 

 Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, przerw 

roboczych oraz spękań występujących w poziomie ciągów komunikacyjnych i audytorów.  

 Uwaga: System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego. 

 Uwaga: Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosić nieregularne odkształcenia w więcej 

niż jednym kierunku, zachowując jednocześnie pełne uszczelnienie.  

 



  
  

8 

 

Zaprojektowany system składa się z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy o grubości 2mm i 
szerokości 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz szerokiej palety odpowiednich 
klejów epoksydowych np. Sikadur lub równoważny.  

Np. Taśma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal 

Temperatura użytkowania systemu: 

-30°C do + 40°C w środowisku mokrym 

-30°C do + 60°C w środowisku suchym 

Wytrzymałość na rozdzieranie systemu lub równoważny: > 6 N/mm (dla taśmy o gr. 2 mm) 

 

 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

 

- W miejscu połączenia posadzki (powierzchnie płaskie) z ścianami (powierzchnie pionowe) 

wykonanć wyoblenia w części "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z zaprawy epoksydowo-

cementowej Sikagard 720 EpoCem lub zastosować system równoważny 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia, istotnie zależnego od nasiąkliwości podłoża należy 

przeprowadzić próbę stosowania.  

 IZOLACJA POSADZKI 

 Zaprojektowano system do uszczelniania posadzki w ciągach komunikacyjnych i powierzchni 

audytoriów.  

 Uwaga: System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego. 

 

Zaprojektowany system składa się z  

- gruntowanie powierzchni cementowych (betonowych) Sika Bonding Primer  

- 1 warstwa poliuretanu Sikafloor 405  

- siatka z włókna szklanego Sika Reemat Premium  

- 2 warstwa doszczelniająca Sikafloor 405  

 

lub zastosować system równoważny 

 

 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

 

- Na audytoriach i stopnicach sfazować ostre krawędzi betonu pod kątem 45 stopni o 

wymiarach max. 10 x 10 mm 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

 POSADZKA 

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciągi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i 
pionowych audytoria: 

 Wykonanie warstwy buforowej gr. 3 mm z samorozlewnej zaprawy epoksydowo-cementowej (Sikafloor 81 

EpoCem lub równoważne) na warstwie gruntującej z bezbarwnej wodnej żywicy epoksydowej (Sika 

Repair/Floor Modul A+B lub równoważne)  
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 Technologia wykonania 

 

- Nałożenie wałkiem na lekko zwilżone podłoże bezbarwnej wodnej żywicy epoksydowej w 

ilości 0,25 kg/m2 

 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa wodna żywica epoksydowa 

      - gęstość ok. 1,00 kg/dm3 

      - proporcja mieszania A:B = 1:2,5 wagowo 

 

- W momencie, gdy zniknie mleczne zabarwienie żywicy gruntującej (ok. 0,5-2 godz.) wylanie i 

odpowietrzenie wałkiem kolczastym (do żywic) warstwy gr. 3 mm z samorozlewnej 

trójkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowej o następujących parametrach: 

      - wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - wytrzymałość na zginanie po 1 dniu - ok. 5,8 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - współczynnik dyfuzji dwutlenku węgla μCO2 -  μCO2 ≈ 4168  (w/g PN/EN - 1062-6) 

      - temperatura użytkowania -30°C do +80°C przy stałym oddziaływaniu  

 

 Wykonanie barwnej posadzki żywicznej gr, ok. 4 mm w wersji antypoślizgowej R11 z elastycznej żywicy 

poliuretanowej odpornej na UV o następujących parametrach: 

 

 Technologia wykonania 

- wyrównaną powierzchnię betonu przeznaczoną pod wykonanie posadzki należy  

dwukomponentową żywicą epoksydową do gruntowania podłoża (Sikafloor 161) 

poprawiającą przyczepność powłoki poliuretanowej do podłoża cementowego poprzez 

naniesienie wałkiem w ilości 0,40 kg/m2 o następujących parametrach: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa  

      - gęstość (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo 

      - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - twardość w/g Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg. 

wzgl.) 

 

- lepką żywicę epoksydową należy przesypać piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o 

granulacji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 1,0 kg/m2 

 

- nałożenie zasadniczej warstwy ochronnej gr. ok. 2 mm z żywicy poliuratanowej w ilości 1,9 

kg/m2 (Sikafloor 326) zmieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 mm w 

maksymalnej ilości do 1,3 kg/m2 - poprzez rozlanie równą warstwą i odpowietrzenie 

wałkiem kolczastym do żywic - żywica poliuretanowa powinna cechować się następującymi 

parametrami: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa 

      - gęstość (A+B) ok. 1,25 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo 

      - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - ok. 53 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C) 
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      - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach - ok. 22 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C) 

      - twardość wg Shore'a D - 78 po 28 dniach (w/g PN-EN ISO 868 przy temp.+23°C, 50% 

wilg. wzgl.) 

      - ścieralność wg Tabera - ok. 59 mg dla mieszanki żywiczno-piaskowej 1:0,7 (CS 

10/1000/1000 - w/g PN-EN ISO 5470-1) 

 

- lepką żywicę poliuretanową (po odpowietrzeniu) należy przesypać piaskiem kwarcowym 

suszonym ogniowo o granulacji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 4,00 kg/m2 

 

- nałożenie wałkiem barwnej żywicy poliuretanowej w ilości 0,6 kg/m2 (Sikafloor 359 N) - 

żywica poliuretanowa powinna cechować się następującymi parametrami: 

 - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa 

      - gęstość (A+B) ok. 1,45 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 25,35:7,15 wagowo 

      - twardość wg Shore'a D - 52 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C) 

      - ścieralność wg Tabera - 160 mg (CS 10/1000/1000 - w/g DIN 53 109) 

 

lub zastosować system równoważny. 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem posadzki należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

- Audytoria, stopnice oraz ciągi komunikacyjne wyróżniono trzema kolorami. 

 TYNKI CIENKOWARSTWOWE 

Ze względu na zły stan techniczny posadzek i ich cokołów należy nad cokołem skuć tynk cienkowarstwowy w 
celu wykonania nowego cokołu.  

Po wykonaniu cokołu ubytki w tynku należy uzupełnić w formie mas tynkarskich na warstwie kleju z siatką.  

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem tynków należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

2. MATERIAŁY 

- Ogólne warunki 

Wszelkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz powinny być 

dopuszczone do stosowania.  

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Inżyniera, 

Inwestora lub organów kontrolujących winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do 

stosowania w budownictwie. Po zakończeniu budowy Wykonawca winien przekazać Inwestorowi komplet 

dokumentów odbiorowych (protokoły badań i sprawdzeń, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje 

geodezyjne). 

- Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
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do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

- Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne 

do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 

do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

- Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych Robót.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów przeprowadzić zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną grup robót.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 

transportowanych materiałów.  

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu  poziomego, jakie nie spowoduje uszkodzeń przewożonych 

materiałów i elementów oraz urządzeń.   

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych środków transportu.   
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej 

i graficznej.  

 

Część opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

 Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk 

 Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

 Sposób dostarczenia materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 

 Wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej 

 Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych  

 Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

 Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

 Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy 

 Zabezpieczenia środowiska przyrodniczego 

 

Część graficzna powinna obejmuje: 

 Granice placu budowy, linie ogrodzenia  

 Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk  

  Drogi dojazdowe 

 Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do punktów odbioru, 

a także odprowadzenie ścieków 

 Rozmieszczeni pomocniczego sprzętu gaśniczego  

5.3. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie wszystkich 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i 

spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.4. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

5.5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA BUDOWY INWESTOR WINIEN: 

wprowadzić na plac wykonawcę i protokólarnie przekazać mu plac budowy. W protokole powinien znajdować się 

zapis mówiący o: 
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  obszarze przejętego placu, 

  zabezpieczeniu placu budowy, 

  istniejącej infrastrukturze technicznej, 

  istniejących geodezyjnych punktach pomiarowych 

 

przekazać dokumenty prawne, składające się z: 

  pozwolenia na budowę, 

  projektów technicznych, 

  protokołów uzgodnień, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku 

gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.2. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do badań 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu 

wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych próbek i badania materiałów.  

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI OBMIARU 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danych obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 

podział przedmiaru robót opracować według systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów 

rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót  dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robót będzie 

określać faktyczny zakres robót wykonanych godnie z dokumentacja projektową i  specyfikacja techniczną, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora 

nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót.  Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej 3 dni 

przed terminem . Wszystkie wyniki obmiarów wpisane są do książki obmiarów. Książka obmiarów  jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z 

remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie w ilościach 

podanych w przedmiarze lub w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcę od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych  błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia wykonawcy i 

akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 

wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.    

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i podane w [m]. Jeżeli 

specyfikacje techniczne nie wymagają określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w 



  
  

15 

 

[m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch 

znaków po przecinku.  

Ilości które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymane w należytym stanie przez cały okres 

trwania robót.   

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub zarządzającego realizacją umowy.  

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występującej dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do 

książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi ostateczny 

d) odbiorowi końcowemu. 

 Wykładnią do odbioru poszczególnych rodzajów robót winny być „warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych”: 

a) Tom I „Budownictwo ogólne” opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej 

b) Tom II „Instalacje sanitarne i techniczne” – opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

c) Tom V „Instalacje elektryczne” opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie. 

d) Inne opracowani i normy mogące być pomocą w określeniu wymagań jakościowych procesu 

inwestycyjnego 

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 

punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób rozliczenia robót przeprowadzić zgodnie z umową.  
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ST-2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45100000-8 
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SST-1. POSADZKI 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania   i odbioru posadzek. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i 
jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie. 

W budynku projektuje się posadzkę o następujących warstwach: 

- posadzka przemysłowa –żywica epoksydowa antypoślizgowa  

- wylewka betonowa C16/20 gr.12m  

- izolacja przeciwwilgociowa 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciągi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i 
pionowych audytoria: 

 Wykonanie warstwy buforowej gr. 3 mm z samorozlewnej zaprawy epoksydowo-cementowej (Sikafloor 81 

EpoCem lub równoważne) na warstwie gruntującej z bezbarwnej wodnej żywicy epoksydowej (Sika 

Repair/Floor Modul A+B lub równoważne)  
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 Technologia wykonania 

 

- Nałożenie wałkiem na lekko zwilżone podłoże bezbarwnej wodnej żywicy epoksydowej w 

ilości 0,25 kg/m2 

 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa wodna żywica epoksydowa 

      - gęstość ok. 1,00 kg/dm3 

      - proporcja mieszania A:B = 1:2,5 wagowo 

 

- W momencie, gdy zniknie mleczne zabarwienie żywicy gruntującej (ok. 0,5-2 godz.) wylanie i 

odpowietrzenie wałkiem kolczastym (do żywic) warstwy gr. 3 mm z samorozlewnej 

trójkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowej o następujących parametrach: 

      - wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - wytrzymałość na zginanie po 1 dniu - ok. 5,8 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - współczynnik dyfuzji dwutlenku węgla μCO2 -  μCO2 ≈ 4168  (w/g PN/EN - 1062-6) 

      - temperatura użytkowania -30°C do +80°C przy stałym oddziaływaniu  

 

 Wykonanie barwnej posadzki żywicznej gr, ok. 4 mm w wersji antypoślizgowej R11 z elastycznej żywicy 

poliuretanowej odpornej na UV o następujących parametrach: 

 

 Technologia wykonania 

- wyrównaną powierzchnię betonu przeznaczoną pod wykonanie posadzki należy  

dwukomponentową żywicą epoksydową do gruntowania podłoża (Sikafloor 161) 

poprawiającą przyczepność powłoki poliuretanowej do podłoża cementowego poprzez 

naniesienie wałkiem w ilości 0,40 kg/m2 o następujących parametrach: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa  

      - gęstość (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo 

      - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - twardość w/g Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg. 

wzgl.) 

 

- lepką żywicę epoksydową należy przesypać piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o 

granulacji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 1,0 kg/m2 

 

- nałożenie zasadniczej warstwy ochronnej gr. ok. 2 mm z żywicy poliuratanowej w ilości 1,9 

kg/m2 (Sikafloor 326) zmieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 mm w 

maksymalnej ilości do 1,3 kg/m2 - poprzez rozlanie równą warstwą i odpowietrzenie 

wałkiem kolczastym do żywic - żywica poliuretanowa powinna cechować się następującymi 

parametrami: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa 

      - gęstość (A+B) ok. 1,25 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo 

      - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - ok. 53 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C) 
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      - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach - ok. 22 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C) 

      - twardość wg Shore'a D - 78 po 28 dniach (w/g PN-EN ISO 868 przy temp.+23°C, 50% 

wilg. wzgl.) 

      - ścieralność wg Tabera - ok. 59 mg dla mieszanki żywiczno-piaskowej 1:0,7 (CS 

10/1000/1000 - w/g PN-EN ISO 5470-1) 

 

- lepką żywicę poliuretanową (po odpowietrzeniu) należy przesypać piaskiem kwarcowym 

suszonym ogniowo o granulacji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 4,00 kg/m2 

 

- nałożenie wałkiem barwnej żywicy poliuretanowej w ilości 0,6 kg/m2 (Sikafloor 359 N) - 

żywica poliuretanowa powinna cechować się następującymi parametrami: 

 - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa 

      - gęstość (A+B) ok. 1,45 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 25,35:7,15 wagowo 

      - twardość wg Shore'a D - 52 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C) 

      - ścieralność wg Tabera - 160 mg (CS 10/1000/1000 - w/g DIN 53 109) 

 

lub zastosować system równoważny. 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem posadzki należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

- Audytoria, stopnice oraz ciągi komunikacyjne wyróżniono trzema kolorami. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Jak w punkcie 2 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 

lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej. 

 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co 

do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 

wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami umowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 

(chlorku winylu). 

 1932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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SST-2. ROBOTY IZOLACYJNE 

11. WSTĘP 

11.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji. 

11.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robót, uwzględniające 
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i 
jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

11.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

11.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

11.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami Inżyniera. 

12. MATERIAŁY 

 Wymagania ogólne 

 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

 Izolacje przeciwwilgociowe nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 

państwowych i świadectwach ITB. 
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 Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych  

 IZOLACJA DYLATACJI 

 Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, przerw 

roboczych oraz spękań występujących w poziomie ciągów komunikacyjnych i audytorów.  

 Uwaga: System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego. 

 Uwaga: Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosić nieregularne odkształcenia w więcej 

niż jednym kierunku, zachowując jednocześnie pełne uszczelnienie.  

 

Zaprojektowany system składa się z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy o grubości 2mm i 
szerokości 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz szerokiej palety odpowiednich 
klejów epoksydowych np. Sikadur lub równoważny.  

Np. Taśma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal 

Temperatura użytkowania systemu: 

-30°C do + 40°C w środowisku mokrym 

-30°C do + 60°C w środowisku suchym 

Wytrzymałość na rozdzieranie systemu lub równoważny: > 6 N/mm (dla taśmy o gr. 2 mm) 

 

 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

 

- W miejscu połączenia posadzki (powierzchnie płaskie) z ścianami (powierzchnie pionowe) 

wykonanć wyoblenia w części "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z zaprawy epoksydowo-

cementowej Sikagard 720 EpoCem lub zastosować system równoważny 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia, istotnie zależnego od nasiąkliwości podłoża należy 

przeprowadzić próbę stosowania.  

 IZOLACJA POSADZKI 

 Zaprojektowano system do uszczelniania posadzki w ciągach komunikacyjnych i powierzchni 

audytoriów.  

 Uwaga: System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego. 

 

Zaprojektowany system składa się z  

- gruntowanie powierzchni cementowych (betonowych) Sika Bonding Primer  

- 1 warstwa poliuretanu Sikafloor 405  

- siatka z włókna szklanego Sika Reemat Premium  

- 2 warstwa doszczelniająca Sikafloor 405  

 

lub zastosować system równoważny 

 

 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 
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- Na audytoriach i stopnicach sfazować ostre krawędzi betonu pod kątem 45 stopni o 

wymiarach max. 10 x 10 mm 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

13. SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

14. TRANSPORT 

Dowolnymi środkami. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

 Zgodnie z wytycznymi producenta 

16. KONTROLA JAKOŚCI 

16.1. MATERIAŁY IZOLACYJNE. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

16.2. WYNIKI ODBIORÓW MATERIAŁÓW I WYROBÓW 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

17. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

18. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
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 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Według zapisów umowy. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  

Płyty styropianowe. 

 PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 


