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C. OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest pierwszy etap MODERNIZACJI TRYBUN GŁÓWNYCH NA TORZE 

REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegająca na wykonaniu nowych posadzek z hydroizolacją na powierzchni 

nad pomieszczeniami w poziomie ±0,00 ( w tym schody prowadzące na poziom -3,23), w poziomie +2,92 oraz na 

pierwszym poziomie audytoriów.   

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, Działka nr ewid. 8, 19, arkusz 20, 

ob.: 0003 Komandoria,  działka nr ewid. 4/2, 5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo, m. Poznań woj. wielkopolskie. Teren 

Toru Regatowego Malta w Poznaniu. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi poniżej materiałami stanowiącymi 

podstawę do jego wykonania : 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna terenu, 

 uzgodnienia, 

 opracowania branżowe, 

 obowiązujące  przepisy i normy 

4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 działki zabudowane  

 część tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona 

 bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Wiankowa 

 istniejąca infrastruktura techniczna na działce: ks, kd, elektroenergetyczna 

 

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robót budowlanych ( §4 - Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wpływają na zakres robót budowlanych. 

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wpływu na kształt bryły budynku. 

6. ZALEŻNOŚĆ OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ  

Omawiane działka nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.  
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7. ZALEŻNOŚĆ OD USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Omawiane działka leży w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu. 

Planowane zagospodarowanie działki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria,  działka nr ewid. 4/2, 

5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

8. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY  

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Główne] położony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w 

rejonie mety, na południowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.  

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzów regat zawodów sportowych 

w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego i zaplecza usługowego dla 

publiczności. Trybuny wybudowane zostały w roku 1990 ubiegłego wieku.  

Trybuny składają się z części podstawowej, czyli trybun stałych usytuowanych na dwóch najwyższych 

kondygnacjach oraz z części pomocniczej na kondygnacji I w skład których wchodzą pomieszczenia wydzielone 

ściankami działowymi tj. zespoły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatorów imprez 

sportowych – centrum prasowe. 

Obiekt o układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowią go wylewane ławy i stopy żelbetowe, ramy 

żelbetowe  (słupy i rygle). Między nimi podciągi  i schody żelbetowe. Na ramach i podciągach oparte są żelbetowe 

płyty stropowe grubości 24cm oraz prefabrykowane elementy żelbetowe grubości 10cm tworzące trybuny. 

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana – typowa. Ściany zewnętrzne osłonowe i 

wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych. Budynek od zewnątrz otynkowany tynkiem systemowym, 

wewnątrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obłożone płytkami gresowymi.  

Korona trybun oraz schody wyposażone w barierki i poręcze.  

Obiekt posiada instalację odgromową, elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, ogrzewanie centralne i 

instalację ciepłej wody. 

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA BUDYNKU 

Forma architektoniczna i funkcja istniejącego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla 

widzów regat zawodów sportowych w wioślarstwie lub kajakarstwie, a również spełnia funkcję centrum prasowego 

i zaplecza usługowego dla publiczności.  

Istniejące trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektorów,  1698 miejsc siedzących. 

Na trybunach siedziska z oparciami.  

10. DANE TECHNICZNE 

Długość trybuny: 97,44m 

Głębokość trybuny: 12,73m. 

Wysokość: 14,30m 
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Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
 

Ilość siedzisk max. w rzędzie: 24 

Ilość sektorów: 13 

Ilość siedziska: 1698 

11. OCENA STANU BUDYNKU 

Stan zachowania konstrukcji nośnej budynku można określić jako zróżnicowany. Nie stwierdzono żądnych 

widocznych deformacji ścian i większych zarysowań. Oznacza to, że warunki posadowienia są stabilne a elementy 

konstrukcyjne przenoszą bezpiecznie istniejące obciążenia i oddziaływania.  

Przegląd budynku wykazał natomiast różne uszkodzenia o charakterze korozyjnym, uszkodzeniu izolacji i 

elementów systemu odwodnienia. Przyczyną tych uszkodzeń jest w pierwszym rzędzie nieszczelność pokrycia 

stropów, dylatacji oraz brak wykonywania bieżących konserwacji czy napraw. Stąd widoczne liczne zawilgocenia 

murów postępujące szybka wraz z czasem. 

Stwierdzono liczne zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni wszystkich 

elementów trybun. Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych posiadają niskie walory estetyczne, a dodatkowo są w 

znacznym stopniu uszkodzone.   

Aby uniknąć zagrożenia awarii elementów konstrukcyjnych w budynku należy wykonać nowe izolację 

przeciwwodne na stropach oraz izolacje dylatacji. 

Odsuwanie prac zabezpieczających i remontu w czasie, powoduje narastanie uszkodzeń elementów 

konstrukcji budynku. 

Po uwzględnieniu:  

 stanu technicznego budynku, 

 wieku budynku 
dopuszcza się remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w 

niniejszej dokumentacji budowlanej. 

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

12. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 Uzgodnienie i zajęcie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,  

 Organizacja zaplecza budowy  

 Wydzielenie granic i zakresu robót budowlanych,  

 Wyznaczenie miejsc składowania materiałów, 

 Wyznaczenie dróg dojazdowych i komunikacji wewnętrznej dla dźwigów i samochodów 

transportu materiałów bud., 

 Wyznaczenie stref bezpieczeństwa, 

 Oznakowania terenu i montaż tablic ostrzegawczych i informacyjnych. 

 Zabezpieczenia terenu objętego pracami przed dostępem osób niepowołanych w tym 

wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, 

 Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejących elementów 

zagospodarowania przed uszkodzeniem, 
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12.2. ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANE 

12.2.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 Demontaż siedzisk do ponownego montażu 

 Demontaż elementów wyposażenia trybun do ponownego montażu 

 Rozbiórka warstw posadzkowych i cokołów 

12.2.2. ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

 Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych 

 Wykonanie nowych warstw podłogi i posadzki 

 Wykonanie naprawy uszkodzonych tynków cienkowarstwowych nad cokołem posadzki 

12.2.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE  

 Montaż istniejących siedzisk 

 Montaż istniejących elementów wyposażenia stałego trybun 

12.3. UPORZĄDKOWANIE I PRZEKAZANIE TERENU 

 Po zakończeniu robót należy oczyścić teren i powierzchnie trybun. 

 

Uwaga: Zakres robót obejmuje tylko część trybun na poziomie ±0,00 ( w tym schody 

prowadzące na poziom -3,23), w poziomie +2,92 oraz na pierwszym poziomie audytoriów. 

Pomieszczenia zamknięte w przyziemiu oraz drugi poziom trybun poza zakresem modernizacji.  
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13. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE 

13.1. SIEDZISKA 

Istniejące siedziska stalowe w kolorze czerwonym i niebieskim zdemontować, odłożyć do ponownego 

montażu. 

Przed ponownym montażem stopę siedzisk zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować farbą do stali w 

kolorze białym.  

Do zakotwienia siedzisk w podłożu żelbetowym użyć , jak w stanie pierwotnym, nowe kotwy (4x M12) 

13.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TRYBUN 

Na poziomie 1 trybun zaprojektowano demontaż elementów wyposażenia trybun do ponownego montażu 

w tym stanowiska komentatorów, realizatora TV.  

Przy ponownym montażu użyć, jak w stanie pierwotnym, nowe kotwy.  

13.3. PODŁOŻE POD POSADZKI 

 Ze względu na zły stan techniczny, na dwóch poziomach trybun, w ciągach komunikacyjnych 

(±0,00, +2,92), na audytoriach (powierzchnie poziome i pionowe) zaprojektowano rozbiórkę 

warstw posadzkowych w postaci płytek, wylewki betonowej i hydroizolacji oraz na audytoriach 

warstw płytek wraz z wyprawami klejowymi (powierzchnie poziome i pionowe). 

 Po wykonaniu rozbiórek powierzchnie betonowe należy oczyścić, zastosować grunty szczepne.   

 Na ciągach komunikacyjnych wykonać warstwę wylewki betowej C16/20 gr. 12cm z szybko 

twardniejącej masy posadzkowej ze spadkami w kierunku odwodnienia lub na przyległy teren.  

13.4. IZOLACJE PRZECIWWODNE 

13.4.1. IZOLACJA DYLATACJI 

 Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, przerw 

roboczych oraz spękań występujących w poziomie ciągów komunikacyjnych i audytorów.  

 Uwaga: System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego. 

 Uwaga: Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosić nieregularne odkształcenia w 

więcej niż jednym kierunku, zachowując jednocześnie pełne uszczelnienie.  

 

Zaprojektowany system składa się z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej taśmy o grubości 2mm i 

szerokości 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiększonej przyczepności oraz szerokiej palety odpowiednich 

klejów epoksydowych np. Sikadur lub równoważny.  

Np. Taśma Sikadur Combiflex SG 20 M 200 + klej Sikadur Combiflex Adhesive CF normal 

Temperatura użytkowania systemu: 

-30°C do + 40°C w środowisku mokrym 

-30°C do + 60°C w środowisku suchym 

Wytrzymałość na rozdzieranie systemu lub równoważny: > 6 N/mm (dla taśmy o gr. 2 mm) 
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 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

 

- W miejscu połączenia posadzki (powierzchnie płaskie) z ścianami (powierzchnie pionowe) 

wykonanć wyoblenia w części "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z zaprawy epoksydowo-

cementowej Sikagard 720 EpoCem lub zastosować system równoważny 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia, istotnie zależnego od nasiąkliwości podłoża należy 

przeprowadzić próbę stosowania.  

13.4.2. IZOLACJA POSADZKI 

 Zaprojektowano system do uszczelniania posadzki w ciągach komunikacyjnych i powierzchni 

audytoriów.  

 Uwaga: System wykonać zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiającego. 

 

Zaprojektowany system składa się z  

- gruntowanie powierzchni cementowych (betonowych) Sika Bonding Primer  

- 1 warstwa poliuretanu Sikafloor 405  

- siatka z włókna szklanego Sika Reemat Premium  

- 2 warstwa doszczelniająca Sikafloor 405  

 

lub zastosować system równoważny 

 

 W zakresie przygotowania podłoża należy wykonać: 

 

- Na audytoriach i stopnicach sfazować ostre krawędzi betonu pod kątem 45 stopni o 

wymiarach max. 10 x 10 mm 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

13.5. POSADZKA 

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciągi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i 

pionowych audytoria: 

 Wykonanie warstwy buforowej gr. 3 mm z samorozlewnej zaprawy epoksydowo-cementowej (Sikafloor 81 

EpoCem lub równoważne) na warstwie gruntującej z bezbarwnej wodnej żywicy epoksydowej (Sika 

Repair/Floor Modul A+B lub równoważne)  

 Technologia wykonania 

 

- Nałożenie wałkiem na lekko zwilżone podłoże bezbarwnej wodnej żywicy epoksydowej w 

ilości 0,25 kg/m2 

 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa wodna żywica epoksydowa 

      - gęstość ok. 1,00 kg/dm3 

      - proporcja mieszania A:B = 1:2,5 wagowo 

 

- W momencie, gdy zniknie mleczne zabarwienie żywicy gruntującej (ok. 0,5-2 godz.) 

wylanie i odpowietrzenie wałkiem kolczastym (do żywic) warstwy gr. 3 mm z 

samorozlewnej trójkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowej o następujących 
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parametrach: 

      - wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - wytrzymałość na zginanie po 1 dniu - ok. 5,8 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - współczynnik dyfuzji dwutlenku węgla μCO2 -  μCO2 ≈ 4168  (w/g PN/EN - 1062-6) 

      - temperatura użytkowania -30°C do +80°C przy stałym oddziaływaniu  

 

 Wykonanie barwnej posadzki żywicznej gr, ok. 4 mm w wersji antypoślizgowej R11 z elastycznej żywicy 

poliuretanowej odpornej na UV o następujących parametrach: 

 

 Technologia wykonania 

- wyrównaną powierzchnię betonu przeznaczoną pod wykonanie posadzki należy  

dwukomponentową żywicą epoksydową do gruntowania podłoża (Sikafloor 161) 

poprawiającą przyczepność powłoki poliuretanowej do podłoża cementowego poprzez 

naniesienie wałkiem w ilości 0,40 kg/m2 o następujących parametrach: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa  

      - gęstość (A+B) ok. 1,40 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo 

      - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - ok. 45 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach - ok. 15 MPa (w/g PN/EN - 13892-2 przy 

temp.+23°C, 50% wilg. wzgl.) 

      - twardość w/g Shore'a D - 76 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C, 50% wilg. 

wzgl.) 

 

- lepką żywicę epoksydową należy przesypać piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo o 

granulacji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 1,0 kg/m2 

 

- nałożenie zasadniczej warstwy ochronnej gr. ok. 2 mm z żywicy poliuratanowej w ilości 

1,9 kg/m2 (Sikafloor 326) zmieszanej z piaskiem kwarcowym suszonym ogniowo 0,1-0,3 

mm w maksymalnej ilości do 1,3 kg/m2 - poprzez rozlanie równą warstwą i 

odpowietrzenie wałkiem kolczastym do żywic - żywica poliuretanowa powinna cechować 

się następującymi parametrami: 

      - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa 

      - gęstość (A+B) ok. 1,25 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 23,7:6,3 wagowo 

      - wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach - ok. 53 MPa (w/g EN - 196-1 przy 

temp.+23°C) 

      - wytrzymałość na zginanie po 28 dniach - ok. 22 MPa (w/g EN - 196-1 przy temp.+23°C) 

      - twardość wg Shore'a D - 78 po 28 dniach (w/g PN-EN ISO 868 przy temp.+23°C, 50% 

wilg. wzgl.) 

      - ścieralność wg Tabera - ok. 59 mg dla mieszanki żywiczno-piaskowej 1:0,7 (CS 

10/1000/1000 - w/g PN-EN ISO 5470-1) 

 

- lepką żywicę poliuretanową (po odpowietrzeniu) należy przesypać piaskiem kwarcowym 

suszonym ogniowo o granulacji 0,4-0,8 mm w ilości ok. 4,00 kg/m2 

 

- nałożenie wałkiem barwnej żywicy poliuretanowej w ilości 0,6 kg/m2 (Sikafloor 359 N) - 

żywica poliuretanowa powinna cechować się następującymi parametrami: 

 - baza chemiczna: 2-składnikowa bezrozpuszczalnikowa żywica poliuretanowa 
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      - gęstość (A+B) ok. 1,45 kg/dm3(w/g PN-EN ISO 2811-1) 

      - proporcja mieszania A:B = 25,35:7,15 wagowo 

      - twardość wg Shore'a D - 52 po 7 dniach (w/g DIN 53 505 przy temp.+23°C) 

      - ścieralność wg Tabera - 160 mg (CS 10/1000/1000 - w/g DIN 53 109) 

 

lub zastosować system równoważny. 

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem posadzki należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

- Audytoria, stopnice oraz ciągi komunikacyjne wyróżniono trzema kolorami. 

13.6. TYNKI CIENKOWARSTWOWE 

Ze względu na zły stan techniczny posadzek i ich cokołów należy nad cokołem skuć tynk cienkowarstwowy 

w celu wykonania nowego cokołu.  

Po wykonaniu cokołu ubytki w tynku należy uzupełnić w formie mas tynkarskich na warstwie kleju z siatką.  

Uwaga: 

- W celu dokładnego określenia zużycia należy przeprowadzić próbę stosowania.  

- Przed wykonaniem tynków należy ocenić stan podłoża. W razie konieczności podłoże 

naprawić.  

14. UWAGI KOŃCOWE 

 W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

- Prawo budowlane 

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), 

- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, 

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie 

elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac rozbiórkowych 

 Wykonawca jest zobowiązany przedstawi Inwestorowi przed przystąpieniem do rozpoczęcia robót 

harmonogram prac ze szczegółowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

 Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają minimalnemu rezultatowi, jaki 

jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie może jednak zawierać dokładnego wyliczenia 

i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

 Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie sie uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 

specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 

należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
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 Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich 

zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić 

szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie 

wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat. 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjaśnić sporne 

kwestie przede wszystkim z Projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian, a 

ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 

korzyścią dla Inwestora. 

 Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikające z 

uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych 

przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora 

 Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych 

 Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru 

mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W 

wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca 

zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

 W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac 

niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujętych w 

niniejszej opracowaniu. 

 Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie może służyć, jako 

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) jakichkolwiek prac budowlanych. 
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D. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

A-01   RZUT KONDYGNACJI I POZIOM -3,23 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-02  RZUT KONDYGNACJI II POZIOM ±0,00 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-03  RZUT KONDYGNACJI III POZIOM +2,92 KOLORYSTYKA POSADZKI 

A-04   PRZEKRÓJ 1-1 

A-05  ELEWACJA POŁUDNIOWA 

A-06   ELEWACJA PÓŁNOCNA 

A-07   ELEWACJA ZACHODNIA 

 

 

 

 


