
ORGBUD-SERWIS PoznańSTRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : GOL-003-001

 P R Z E D M I A R   R O B Ó T

Budowa :  Modernizacja instalacji elektrycznych masztów oświetleniowych
Poznańskiego Osrodka Sportu i Rekreacji oddział Golencin

Obiekt :  Maszty oswietleniowe boiska lekkoatletycznego

Adres :  ul. Warmińska 1 Poznań

Instalacja elektryczne

Inwestor : Poznańskie Osrodki Sportu i Rekreacji. Samorządowy Zakład Budzetowy
ul. Chwiałkowskiego 34, Poznań

Uwagi :  Montaż rusztowań zawiera branza budowlana.  Wymianę włazów wejsciowych do studni 
masztowych zawiera branza budowlana.

Opracował :  mgr inz. Jolanta Śniedziewska



ORGBUD-SERWIS PoznańSPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
KOBRA wer. 9.5Temat nr : GOL-003-001

Instalacja elektryczne 
Budowa :  Modernizacja instalacji elektrycznych masztów oświetleniowych Poznańskiego Osrodka Sportu i Rekreacji oddział Golencin

Obiekt :  Maszty oswietleniowe boiska lekkoatletycznego 
Adres :  ul. Warmińska 1 Poznań

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data : 2016-02-12  Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1 STE-02.   CPV 45312310-3:   Prace demontażowe

2 STE-02.   CPV 45315310-1:   Roboty w zakresie układania kabli.
Symbol :  00

3 STE-02.   CPV 45317000-2:  Badania odbiorcze i pomiary

- - -    Koniec wydruku    - - - 



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : GOL-003-001

Instalacja elektryczne 
Budowa :  Modernizacja instalacji elektrycznych masztów oświetleniowych Poznańskiego Osrodka Sportu i Rekreacji oddział Golencin

Obiekt :  Maszty oswietleniowe boiska lekkoatletycznego 
Adres :  ul. Warmińska 1 Poznań

Data : 2016-02-12  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 STE-02.   CPV 45312310-3:   Prace demontażowe

1 KNR 1326-0101-03-00 IGM Warszawa 1 200,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż przewodów kabelkowych: z korytek metalowych

2 KNR 1326-0101-07-00 IGM Warszawa 480,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 1996 r. ]

Demontaż korytek metalowych PTE zamontowanych na podłożu bez względu na jego rodzaj

2 STE-02.   CPV 45315310-1:   Roboty w zakresie układania kabli.

3 ZAŁ.1 - KNNR 005-1105-07-00 MRRiB 480,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych otworów, o szerokości: do 100 mm

4 ZAŁ.1 - KNNR 005-1105-09-00 MRRiB 480,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przykręcenie pokryw, o szerokości: do 100 mm

5 ZAŁ.1 - KNNR 005-0209-01-00 MRRiB 1 200,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przewody kabelkowe układane bez mocowania w gotowych korytkach i na drabinkach - YDY 3x2,5mm2

6 ZAŁ.1 - KNNR 009-1005-03-00 MRRiB 24,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Demontaż  i ponowny montaż opraw oswietleniowych w celu konserwacji

7 ZAŁ.1 - KNNR 009-1005-03-00 MRRiB 24,00 kpl
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wyposazenie opraw  w linki zabezpieczajace oprawy.

8 ZAŁ.1 - KNNR 005-1203-09-00 MRRiB 48,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce

9 ZAŁ.1 - KNNR 005-0406-01-00 MRRiB 4,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Montaz w studni montazowej szyny wyrównawczej R15 z pokrywą

10 ZAŁ.1 - KNNR 005-0715-01-00 MRRiB 60,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych przewodem LgYzo16mm2

11 ZAŁ.1 - KNNR 005-0715-01-00 MRRiB 20,00 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Wykonanie dodatkowych połączeń wyrównawczych bednarka stal.ocynk. FeZn25x4mm

3 STE-02.   CPV 45317000-2:  Badania odbiorcze i pomiary

12 ZAŁ.1 - KNNR 005-1301-01-00 MRRiB 24,00 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego

13 ZAŁ.1 - KNNR 005-1303-01-00 MRRiB 4,00 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  pierwszy pomiar

14 ZAŁ.1 - KNNR 005-1303-02-00 MRRiB 20,00 pomiar
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Pomiar rezystancji izolacji przewodów: obwód 1-fazowy  -  każdy nastepny pomiar

15 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 4,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

16 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 4,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar

17 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-06-00 MRRiB 30,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - każdy następny pomiar



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : GOL-003-001

Instalacja elektryczne 
3.  STE-02.   CPV 45317000-2:  Badania odbiorcze i pomiary

Data : 2016-02-12  Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

18 ZAŁ.1 - KNNR 005-1308-02-00 MRRiB 24,00 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Sprawdzenie i regulacja działania stycznika

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



ORGBUD-SERWIS PoznańNAKŁADY  RMS
KOBRA wer. 9.5Temat nr : GOL-003-001

Instalacja elektryczne 
Budowa :  Modernizacja instalacji elektrycznych masztów oświetleniowych Poznańskiego Osrodka Sportu i Rekreacji oddział Golencin

Obiekt :  Maszty oswietleniowe boiska lekkoatletycznego 
Adres :  ul. Warmińska 1 Poznań

NAKŁADY  RMS
Data : 2016-02-12  Str: 1

Lp. Alt. Gr.   /   Symbol KMB   /  Producent Inw. Opis czynnika R,M,S Ilość J.m. Cena jedn. Wartość  [zł]

Robocizna

 1.     999 Robocizna   889,23680 r-g   16,21  14 413,00

Nakład robocizny :   889,23680 r-g Wartość :  14 413,00

Materiały

 1. 1121099 Bednarka stalowa ocynkowana FeZn25x4mm   20,80000 kg   6,40   133,20
 2. 1340150 Śruby SGKF M6x12 ( do łaczenia korytek 18 szt.)  2 160,00000 szt   0,28   604,80
 3. 1348000 Zamek pokrywy ZAMZ100   480,00000 szt   6,23  2 990,40
 4. 1351430 linka zabezpieczajaca oprawy w wykonaniu   24,00000 szt   42,87  1 028,88

przeciwkorozyjnym
 5. 7099999 szyna wyrównawcza potencjału R15 wyk. D z pokrywą 7x   4,00000 szt   126,55   506,20

(2,5-16mm2), 2x(19-95mm2), 1 xbednarka lub równowazna
 6. 7921109 Przewód  LgYżo 16 mm2, 750 V   62,40000 m   4,97   310,20
 7. 7951008 Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V  1 248,00000 m   4,32  5 388,00
 8. 8320402 Łącznik korytka C LCC100H50   180,00000 szt   4,93   888,00
 9. 8322200 korytko KZP100H50/3 ( zakup w odcinkach 3 m, cena za   480,00000 m   30,39  14 587,20

1mb)
 10. 8322399 Pokryw korytka PKZP100/3 ( zakup w odcinkach 3m, cena   480,00000 m   18,05  8 664,00

za 1mb)

Wartość materiałów :  35 100,88

Materiały pomocnicze

 11. Materiały pomocnicze (od wartości M)   839,20

Wartość materiałów pomocniczych :   839,20

Ogółem wartość materiałów :  35 940,08

Sprzęt

 1.   39000 Środek transportowy (1)   1,44000 m-g   62,75   90,48
 2.   39511 Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   6,38400 m-g   51,86   331,20

Wartość sprzętu :   421,68

Ogółem wartość sprzętu :   421,68

UWAGA:  Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.
UWAGA:  Wartości czynników RMS są zgodne z wartościami występującymi w kalkulacji kosztorysowej. Stąd możliwe jest wystąpienie
                nieznacznej różnicy w stosunku do iloczynu " ilość * cena jedn.".

- - -    Koniec   wydruku   zestawienia   nakładów   R, M, S    - - - 


